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Art. J -Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'esecuzione di 
interventi di recupero nel sottoteHo (lato Est) di Palazzo Ingrassia in Catania. 

Art. 2 · Ammontare dell'appalto 

L' importo dei lavori a base d'asta, comp1·esi nell'appalto, ammon~a a misma, ad €. 24.873,04 (euro 
ventjquattromilaottocentoset1antatre/04), di cui €. 360,00 (euro trecentosessanta/00) per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre l. V .A. al22 %. 

l Categoria OG2 €. 24.873,04 + IVA 

Nessun compenso spella alla Ditta affidataria per l'elaborazione dell'offerta. [n caso di mancata 
aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non può pretendere alcun indennizzo. 

Art. 3. -Descrizione dei laYol"i 

r lavori che fonnano oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie: 

3.1 cntegoria prevalente 

OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali" per un impotto di €. 24.873,04 + IVA (euro 
ventiquattromilaottocentosettantatre/04+ IV A ). 

I lavori possono riassumcrsi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo 
potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite della D.LL.: 

I?Jmozioni, carico e trasporro a rifiuto di elementi struttt1rali fatiscenti e materiali vari~ 
Ritàcimento di una porzione di copertma a tetto con relatjvo sottostanle controsoffitto; 
Lavori di impenneabilizzazionc nella copertura piana a terrazzo oggetto di infilttazionj di 
acque meteoriche; 
Riparazione di infissi esterni; 
Realizzazione di impianto elettrico (prese di servizio, illuo1ìnazione ed emergenza) 
Fornitt11'8 di mano d' opera; · 

I rifiuti derivanti dalla demolizione e rimozione dovranno essere smaltiti, secondo le procedure di 
Legge, dall'lmp1:esa appaltatrice (o subappaltatrice), in discariche autorizzate. a cura e spese 
dell ' Impresa stessa. L'impresa dovrà fon,ire copia alla D.LL. del cett ificato di avvenuto 
smaltimento (ovvero quaria copia del fonnu)t~rio di identificazione). Eventuali rifiuti contenenti 
amianto verranno gestiti, a cw-a della stazione appaltante, separatamente. 
La tipologia e l'ammontare del lavoro: che forma oggetto dell 'appalto risultano oltre che dal 
presente capitolato, anche dai seguenti elaborati : elenco prezzi, relazione tecnica, eventuali 
relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici di progetto e DUVRL 
L'impresa. nella programmazione dei lavori dovrà tenere conto che gli sLessi verranno eseguiti con 
gli edifici universi Lari in attività (locali oggetto degli interventi), pertanto vanno considerati i 
conseguenti oneri gestionali anche in sede di fonnulazione dell' offerh.l. 

Art.4.- Variazioni alle opere progettate. 

L' Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, 
quelle varianti che riterrà opportune. nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, 
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senza che l'Appaltatore possa trame motivi per avanza~e pretese di compensi ed indennizzi, di 
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Codice Appalti (D.L. 50/2016) e nel presente 
Capitolato Speciale. 
L 'impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivogJia evento negativo possa derivare dal 
presente lavoro, anche durante ìl trasporto del rifiuto prodotto. 

Art.5.- Disciplina del rapporto, osservanza del cnpitoJRto generale, di leggi c regolamenti. 

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, l'esecuzione del contratto è disciplinato 
dalle disposizioni contenute nel Codice Appalti (D.L. 50/20 16). 
Il presente appalto resta altresì disciplinato da: 

Leggi, Decreti, Regolamenri, e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data 
di esecuzione dei lavori; 
n1tte le Leggi e Dcc1·eti rig\mrdanti la sicurezza, l'untinlòrttmlstica, la prevenzione incendi e 
specificatamente il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.. 
il D.Lgs. 3 aprìle 2006, n. l 52 (norme in materia di ambiente); 

- tutte le nonne legislative e prescl'izioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato. 
L'appalto resta inoltre sottoposto all 'osservanza di tutte le Leggi , Regolamenti e disposizioni 
vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed 
infortuni, nonché ad ogni prescrizione in medto dettate dalle competenti Autorità (VV.F., 
l.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il territorio) e dalla Soprinlendenza dei 
Beni ArcJùtettonici e del Paesaggio, ave applicabile. 
Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dali ' arte e 
dalla scieni'..a delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all ' intervento oggetto dell'appalto. 
l capitolati e le disposizioni di cui sopra s' ìnlendono qui richìamati e di essi l'Appaltatore si 
dichiara a piena conoscenza. 
L' Imp1·esa Appaltante è tenuta ad adeguarsi all'eventuaJc emissione di nuova nom1ativa; 
l'Amministrazione Committente riconoscerà l'eventuale costo supplementare solo nel caso che la 
data di emissione della nuova uonna risulterà posteriore alla data dell'aggitJdicazione della gara. 

Art.6. -Documenti che fanno parte integrante del contratto. 

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Capitolato Speciale 
d'Appalto, la relazione tecnica e le eventuali relazioni specialisticl1e, l'Elenco Prezzi, gli Elaborati 
Grafici, i1 DUVRl e l'offerta economica. 
Il OUVRI dovrà essere consegnato alla D.LL. controfirmato dalla ditta prima dell'inizio dei lavori. 
Per rutto quanto non espn:s~amente regolato dal Contratto, d~J presente Capitolato SpeCiale 
d'Appalto e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei 
lavori pubblici , fra le quali quelle ripm1ate nel Cod.ree Appalti (D.L. 50/20 16). 

Art. 7. - Ordine dci lavori c tempi 
L'appaltatore eseguirà le varie opere comprese nell 'appalto secondo apposito programma da 
pr!!sentare alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla consegna del cantiere. Detto programma 
potrà comunque essere, in ogni tempo. per esigenze specitìche ravvisate in modo insindacabile dal 
Direttore dei Lavori, variato senza che cìò comporti diritto ad inde1u1izzi o compensi di sorta in 
favore dell ' Appaltatore. 
ln esito a formale comunicazione de II 'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la D.LL. 
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effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, 
il certificato attestante l'avvenu!a ultimazione. 
Il tempo utile er dare ultimati i lavori sarà di giorni 90 (novanta) naturali , successivi e continui 
ecom~nti dalla data del verbale di consegna. 

La penale pecuniaria è stabilita nella mjsura dell'l per mille dell'ammontare netto contrattuale dei 
lavori per ogni giorno di ritardo. 
L'importo della penale sarà detratto daJla rata di acconto dei lavori ed, occorrendo, dal conto finale. 
Qualora il rita.t·do nell 'adempimento determina un importo della penale superiore al l 0%, il RUP 
promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave 
itTegolarità e gr(lve ritardo. 
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni vigenti in materia. 

Art. 8.- lndiea:r.ioni tecniche dei lnYori- qualità c acccttu~ione dei mntcriali 

Standard e qualità dei materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione appaltante, la 
quale si riserva l 'accettazione ovvero il rilìuto dci materiali proposti, senza che questo costituisca 
motivo, du parte dell 'Appaltatore, per l'avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i 
prezzi di offerta. 
Gli oneri derivanti dall'eventuale applica,zione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totaJe carico 
deU 'Appaltatore. 
Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovranno essere 
di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilità di manutenzione e di alta qualità. 
Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti l' Appaltatore dovrà garantire il 
facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura. 
Nella scelta dei materialit anche non un]vocamente specificati negli elaborati di gara, si prescrive 
che siano esenti da qualsiasi difetto qtmHtntivo e di lavorazione. 
I materiali da cosnuzione devono essere della migliore qualità e conformi alle norme UNI, CEl, EN 
ed ove applicabile dotati dì marchìo di qualità. 
A richiesta dell' Anuninistrazione appalrante, l'Appaltatore dovrà documentare la provenienza dei 
materiali e sottoporli ~ a sue spese- alle consuete prove di laboratorio per l'accertamento delle loro 
caratteristiche tecniche. 
L' Anuninistrazione Appaltante. esaminati i materiali approvvigiouati, può riliurure, prima del loro 
impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I manufatti contestati. 
devono essere prontamente allontanaH dal cantiere. 
Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si prescrive 
che: 

tutti i materiali dovnnmo essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione; 
tuttj i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno istallati, e dovranno 
essere tali da resistere aJle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle 
quali potranno essere sottoposti durante l'esercizio. 

Sono compresi tutti gJi oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria c di quant'altro necessario per 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. 
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti 
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito w1a lavorazione 
più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali 
avessero le caratteristiche stabilite. 

Art. 9. - Rcquj~iti necessari delle imprese appaltanti 
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Le lavorazioni dovrrumo essere effett\Jate da imprese che soddisfmo i seguenti requisiti: 
avere lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di idoneità alla specifica 
mansione rilasciati dal competente medico aziendale, debilnmente informati e formati a nonna di 
legge. 

Art. 10.- Garanzie e coperture assicurative 

l 0.1 CAUZIONE PROVVISORIA 
L'offerta da presentare per l'afiidamento dell 'appalto sarà corredata da una cauzione che, ai sensi 
dell 'art.93, comma l del DLgs 50/2016, è pari al 2% dell 'impm1o dei lavori a base d'asta, da 
prestarsi mediante una delle seguenti possibilità: 
versamento in contanti o ìn titoli del debito pubblico dello Stato, il cui valore sia almeno pari a 
quello richiesto per la cauzione, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la 
Cassa deU'Università- Monte dci Pasch.i di Siena- comprovati da relative quietanze di deposito; 
fideiussione rilasciata da una Azienda operante nel settore bancario ovvero da intermediari 
finDnziari iscritti nell'elenco di cui aWart. l 07 del D.Lgs. 385/93 che svolgano in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie. a ciò aurorizzati dal Ministero del Lesoro. del bilancio e 
della programmazione ecotlomica; 
polizza assicurativa rilasciata da Impresa di assicurazione autorizzata ali 'esercizio del ramo 
cauzioni ai sensi del T.U. esercizio delle Assicurazioni private approvato con D.P.R. 13.2.1959, n. 
449 e compresa nell elenco pubblicato nella G.U. della Repubblica n. 28 dol4.2.1997 ed everuua1i c 
successivi agg_iornam~nti . 
poJizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell 'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 
385/1993. 
La fideiussione bancaria o assicw·ativa deve contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la 
cauzione definitiva di cui al successivo articolo 6.2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; 
inoltre dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la ainurtcia. all'eccezione di cui all 'articolo 1957. comma 2, del codice civìle e la 
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
L'Amministrazione riterrà in ogni caso impegnato alla prestazione della cauzione definitiva 
l' eventuale aggiudicatru·io dell 'appalto in oggetto, anche qualora lo stesso abbia optato per il 
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico. 
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giol'nJ dalla data 
di presentazione dell'offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del conu·atto per fatto dell'af1ìdatru·io. ed è svincolata 
auLomaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

10.2 CAUZIONE DEFINITNA 
Ai sensi de!Parl. 103 del D. Lgs. 50/201 6, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 
costituire una garanzia, denominata "garanzia dcfuùtiva11 a sua scelta sorto fOl'ma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui. all'articolo 93, commi 2 e 3, del l O per cento dell' importo di 
contratto nelle modalità già previste per la cauzione provvisoria. In caso di ribasso d'asta superiore 
al 20 per cento, tale garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 
la predetta percentuale del ribasso. 
La mancata costiluzione della garanzia detennina la revoca dell'aftidrunento, l'acquisizione dellu 
cauzione da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione delrappalto (o della concessione) al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
La suddetta garru12ia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
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solo all'espletamento del coJiaudo definitivo. 

Art. 11.- Lavo1·i eventuali non previsti 

Pe;:r l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i relativi 
prezzi) si procederà al concordamento di nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dall'rut. 217 del 
codice appalti 50/20 16. 
Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e provvisti di 
tuui gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le event11ali 
riparazioni , in modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza. 

Art. 12. -Ordine da tenersi neWnndnmcnto dei lavori 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più convt:niente per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione 
Lavori) non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
d eli' Amministrazione. 
L' Atnminhtra.zione si riserva in ogni modo il dirillo di ordinare l'esecuzione di m1 determinato 
lavoro entro un presta.bilito termine di tempo o di dìsporrc l'ordine di esecuzione dei lavori nel 
modo che riten·à più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla 
esecuzione di opere ed alla consegna delle fornjturc escluse dali 'appalto, senza che l'Appaltatore 
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
l n pat'ticolare l t Appaltatore è tenuLo a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L.. 

12.1 CONSEGNA GENERALE 
La consegna dei lavori deve avvenire non oltre q\1arantacinque giorni dalla data di stipula del 
contratto. 
11 R.U.P., in caso di particolare urgenza di cui al comma 8 deJI'ru·r. 32 del D. Lgs. 50/2016, può 
emettere l'ordine di servizio anche prima della stipu)a7jone del contraLto. 
Se nel giorno fissato e comunicato J;appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 
termini per l 'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 
Decorso inuti lmente il tennine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il 
contratto e incamerare la cauzione, ferma resLando la possibili.tà di avvalersi della garanzia 
fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa c::oslituire motivo di pretese o 
eccezioni di setta. 

Qualora sia tndetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori , 
l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave 
negligenza accertata .. 

12.2 CONSEGNA FRAZIONATA 
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area 
sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o connmque per qualsiasi altra causa ed impedimento, 
l'Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali , 
senza che per questo l' App~tatore possa sollevnre eccezioni o tratTe motivi per richiedere maggiori 
compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna: per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell ' ultimo 
verbale di consegna parziale. 
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Art. 13.- Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa 

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è tenuta all'osservanza delle nonne di legge vigenti in materia 
assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori , i cui oned 
sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di eseguire e di curare la gestione 
del cantiere in modo da evitare qualsiasi datmo a persone e cose che potesse derivare, anche 
indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando c sollevando l'Amministrazione 
appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
In particolare dovrà adottare tuni i provvedimenti e le cautele necessarie a ridune i rischi di 
infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il DLgs 81/2008 e 
successive modifiche, sollevando da ogni responsabilità civile e penale l'Università ed il personale 
da essa dipendente. 
E' richiesto comunque all'impresa aggiudicataria dell 'appallo la redazione e presentazione del POS 
(Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna clei lavori. 
L'Tmpl'esa si obbliga alt•.·csl a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge e 
di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in pmticolar modo di 
quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione. tubercolosi, malattie, elc.) ed 
agli obblighi che hrumo la loro origine in contr~tti collettivi che prevedono n favore dci lavoraLori 
diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro {assegni 
familiat·i, indennità ai richiamati alle anni, etc.). 
La stessa lmpresa, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, condizioni nom1ative 
e retributlvc non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavot'O di categoria. 
Nel caso di denuncia da pa1tc degli Enti competenti, durante l'esecuzione del contratto e sino al 
momento dell'emissione del mandato di saldo, che a carico dell'Impresa siano slate elevate 
contravvenzioni, l'Amministrazione J1a la facoltà di sospendere il pagamento dei lavori eseguiti tino 
alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'ammontare di ciascuna rata di pagamento. esclusa 
qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro qualsiasi compenso. 
L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla Impresa solo in seguito ad autorizz<l4ione 
de Il 'Ente competente. 

Art 14.- Pagamenti 

Il pagamento avverrà per stati di avanzamentot ogni qltalvolta l'ammontare dei lavori t·aggiungcl'à 
l'imporlo al netto del ribasso di euro l 0.000,00 (diecimila/CO). 
Le ritenute di legge verranno svincolate, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da 
parte della D.LL .. 

Art. 15.- Oneri cd obblighi divc1·si n carico dell' Appaltntorc 
Saranno a carico dell' appaltatore Lutti gli oneri di cui agli articoli 4. 5, 6, del Capitolato Generale 
agli altri incticati nel presente foglio dl condizioni esecutive e lutti quelli indicati nel Capitolato 
Speciale Lipo per appalti di lavori eòilizi. edito dal Minìstero LL.PP .. 
L 'appaltatore conduce personaJmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire mandato con 
rappresentanz..a a persona fornita dei requisiti d' idoneità tecnici e morali , per l'esercizio delle attività 
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L ' appnllatore rimane responsabile 
dell'operato del suo rappresentante. 
L'appaltatore è responsabile delPordine e della disciplina del proprio personale di cantiere; essa 
dovrà allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della D.L., non fosse idoneo ai lavori 
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affidatigli, che mancasse ul dovuro rispetto nei confronti dei funzionari e di altre persone addette al 
cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole. 
Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Capitolato Speciale. sono al tresl a 
carico dell 'Impresa assunuice gli oneri e gli obblighi seguenti: 

scarico deì materiali all'arrivo in cantiere e loro trasporto nell'ambito del cantiere; 
tiri, ponteggi e mezzi d'opera; 
allontanamento dei materiali di risulta; 
sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni e manonùssioni ai propri materiali ed 
opere da parte di estranei e/o di opet·ai di altre ditte che contemporaneamente dovessero 
eseguire lavori nelPintemo dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso ai locali. Al 
riguardo l'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità; qualsiasi evcntl.Jale 
danno dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta appaltatrice degli impianti , ricadendo 
su questa la responsabilità per difettosa sorveglianza dei propri macchinari e delle proprie 
opere; 
la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere provvisionali per chiusure c 
sbarramenti di vani al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo 
dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il D.Lgs. 
81/2008. 

11 conispettivo di tutti i sopra citati obblighi cd oneri, come pme di quelli previsti ai successivi 
articoli, s'intende compreso c compensato nel prezzo dell'offerta. 

Art. 16. - Spese contrattuali 
Sono a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori, l'impostll di bollo, di registro fiscale e le spese di 
copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse. lt! imposte e le spese inerenti c 
conseguenti alla partecipazione e all'espletrunento dell'appalto. 

Art. 17.- Domicilio legale 

Per tutti gli effetti del contralro, ai sensi dell 'arr.2 del Capitolato Generale d' Appalto dei Lavori 
Pubblici, l' appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania; ovc non abbia in tale luogo 
propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o 
gli uffici di società legalmente riconosciuta. 

ELENCO DEGLI ELABORATI 

Costituiscono parte integrante del present~ Capitolato Speciale d'Appalto con Prescrizioni Tecniche 
i seguenti elaborati: 

• Relazione Tecnica 
• Relazioni specialistiche (eventuali) 
• Elenco Prezzi Unitari 
• Elaborali grafici di progetto 
• Documentazione fotografica (eventuale) 
• Piano di sicurezza 
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