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CAPO I 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL 'APPALTO · DESJGNAZlONE, FORMA E 
PRlNCLPALl DlMENSIONl DELLE OPERE 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

Per l'ammissione alla gara d 'appalto relativa ai lavori di cui all" art. l è richiesta la qualifica 
dell'impresa concorrenle, ai sensi di qu;mlo stabilito da li 'art. 61 del J{egolamenlo approVati) con DPR 
05-10-201 O n.207, in categoria e cla.'>sifica come di seguito: 

categoria prevalente OS6 : classifica l 
OVVERO 

(in alternativa) che a carico dell ' l111pres11 sussistono i rc;q uisiti desc.ritti nell 'arL90 del Regolamento 
approvato con DPR OS-I 0-20 l O n.207, punti a), b) e c). 

Art. l 
O~:!!etto deiJ'aprmlto 

L 'appalto ha per oggetto 1\:sccuzione di turtc le opere e provviste occorrenti per il rifaci mento degli 
infissi esterni al 2° piano del Chiostro di Ponente e corridoio dell'Orologio nel Monastero dci 
Benedettini in al.ania. 

Art.2 
Amnaontare dell'appnlto 

L· i111porto complessivo dei lavori a 111 isura e di quelli comp~;:nsmi in economia. compresi n eli 'appalto. 
ammonta pn:sumivamente ad €. 76.271.52 i · 1VA, di cui €. 460,00 + IVA per oneri de lla sicurezza 
non sogget1i a ribasso d· asl11, come risult11 d11 l seguente prospetto: 

DESIGNAZIONE DELLE DIVERS E Importo complessivo di ogni categ,,__dilf!voro 
CATEGORI E DI LAVORI ED ONERI lavori appaltati 

a corpo a m1sura Totale 

A) Lavori il misura e. 74.881.52 

8) Prestazioni in economia €. 930,00 

C) Oneri della s icurezza €. 460.00 

TOTALE LMPORTO A BASE D'ASTA €. 76.27l,52 + IVA ( 22%) 

Le cifre del precedente quadm. che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavori . 
soggetti al ribasso d'asta ad esclusione di €. 460,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta. potranno variare;! tanto in più quanto in m~:no pt:r e tTetto di v;ui;1zioni nelle rispettive 
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quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproch ~;: propo17ioni. con l" osscr anza delle 
prescrizioni ed entro i lim iti stabi liti negli articoli 161 c 162 de l Regolamento approvato con DPR OS-
I 0-20 l O n.207. 

Art.3 
Designazione so~mmaria delle opere 

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi ~.;ome apprcs o, salvo più precise 
indicazioni che a tr atto esecutivo potranno essere importite du lia Direzione cki !.avori. 
l lavori oggetto del prt!sente progetto riguardano principnlm~nle il ri fac imento degli infissi esterni al 
2° piano del Chiostro di Ponent~ e corridoio dell'Orologio nel Monastero dei Benedettini in Catania. 
Restano escluse dall"appalto le opere che l'Amm.ne si riscr a di affidare in tutto o in parte ad altra 
dilla senza che l' Appaltatore po sa fare alcuna eccezione o richiedtm! compenso alcuno. 

CAPO li 

QUALITA. E PROVENI ENZA DEl MATERfALI- MODO DI ESECUZIONE DI OCìNI 

CATEGORIA DI LAVORJ- ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEl LAVORJ. 

Art.4 
Materiali in genere 

l materiali in genere occorrenti per la costruzione delle l)pcrc proverranno dn quelle locn litit che 
l' Appaltatore riterrà di sua convenienza. purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano 
riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti indicati dal Capitolato Spt!cialc tipo per 
appalto di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. nonchè alle nonne di accettazione relative ai 
materiali da costmzione 

Art.5 
Modo di esecuzione dei lavori 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a pertetta regola d'arte secondo le prescrizioni che impartirà la 
Direzione dei U!vori. secondo i termini specificati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori 
edilizi ed ito dal Ministero dei LL.PP. c in modo da arrecare il minimo introlcio possibile al nonnalc 
funzionamento dei reparti. uffici e servizi . 

Art.6 
Colloc.nmento di manufatti vari apm1rccchi e materiali forniti dall 'Amministrazione appaltante 

Qualsiasi apparecchio. materiale o manufatto fornito dall 'Amm.ne appa ltante sarà consegm1to alle 
stazioni ferro viarie o in magazzini. secondo le ·istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. 
Pertanto egli dovrà provvedere al suo trasporto in cantit:r~;:, immagazzinamento e custodia. e 
successivamente a lla loro posa in opera. a seconda delle istruzion i che riceverà, eseguendo le opere 
murarie di adattamento e. ripristino che si renderanno necessarie. 
Per il collocamento in opera dovranno ·eguirsi inoltre tutte le norme indicate nel presente foglio di 
condizioni csc uti e nonchè quelle indicaLC nel Capitolato Speciale tipo per appa lti di lavori edilizi 
edito dal Mini. tcro LL.PP .. restando sempre l' Appaltatore.: responsabile della buona conservazione del 
materia le consegnatoli, prima c dopo del uo co llocamento in opera. 

Unlvt.:r.;lln d~g l i . tud1 <h Culaniu 
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CAPO Ili 
PARTICOLARJ RlGUARDANTJ L'APPALTO E lODO Dl VALUTARE l 

Art.7 
Ossenranza del Capitolato Generale. leggi c norme 

L'appalto è soggetto all'e.saua osst!rvanza di tutte le condizioni stabilite nel ' apitolato 
Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici. ed in 
particolare: 
- il D.Lgs del 18 aprile 2016. n. 50; 
- il DPR 207/201 O per gli articoli ancora vigenti; 
- gli articoli ancora vigenti del Cap. Oen. 145/00; 

Ogni altra raccomandazione, prescrizione e regolamenlazione ~:manata da organismi, 
pubblici o privati, generalmentt: riconosciuti in ltalia. come operanti nt:l campo Jella 
normativa sulla sicurezza e sull' est:cuzione degli impianti. 

Nell 'esecuzione dei lavorì dovranno essere dspettate tunc le norme tecnjchc vigenti dettate 
dall'esecuziom: alla perfetta regol::~ dell 'arte degli interventi in oggetto. 
n rispetto deUa nonnaliva sopra indkata è da intendersi nel senso più restrittivo ossia 
dovranno essere rispondenti alle nonne per la reauzzazione degli impianti cd ogni singolo 
componente. 
L· Lmprcsa Appaltante é tenuta ad adeguarsi ali 'eventuaJe emissione di nuu a normati va: 
l' Ammirustrazione Committente riconoscerà l'eventuale costo supp lementare so lo nel caso 
che la data di emissione della nuo va norma risulterà posteriore aLJa data dell 'aggiudicazione 
della gara. 

Art. 8 
Rispondenza al progetto 

La realizzazione degli impianti dovrà essere conforme alle indicazioni contenllle negli elaborati di 
progetto allegati. Gli elaborati grafic i e le specifiche tecniche si integrano vicendevolmente. 
pertanto una indicazione presente su uno solo degli elaborati è suftìcknte a stabilire che l'opera 
finita dovrà esservi rispondente. 
L'impresa Appaltame ò tenuta ad apportare. secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, 
quelle modifi che ai p~:rcorsi delle condone (canal iv..azioni e tubazioni} che dovcs. c:ro rendersi 
necessarie in fase di realizzazione degli impianti , senza ulteriori addebit i a carico della 
Com m inen2:a. 
Sorà cura dell' lmpresn. ·e necessario. integrare o sostituire gli elaborati di progetto con elaborati 
esecuti vi di cantiere. L' Impresa ha inoltre l'onere e !"obbligo di effettuare il rilievo dettagliato 
de~ lì impinntì eseguiti e di quelli esistenti, segnalando alla Direzione dci Lavori eventuali 
deficienze nella rispondenza alla nom1ativa tecnic01 e dì l\!gge. per !"autorizzazione ad eseguir~ 
l'adeguamento, con redazione di schemi elettrici e topogratìci '·come esegu ito' ', che dovmnnn 
~;:sscrc conscgnari all 'Amministrazione Committente a lavori ultimati, insieme alla dichiarazione 
di conformità di cui alla Legge 11° 37/08 e s.m.i .. 

Art.9 
Documenti che fnnno porte del contratto 

Uni"crsit l'l degli ·tudi di Catanm 
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Frumo parte integrante del contratto di appa lto, oltre al presente capitolato. i l Capitolato gc.mcrak • 
l'elenco dei prezzi unitari e i seguenti disegni di progetto: 
• ll0 l elaborato gTafÌCO. 
Eventuali altri dist!gnÌ e piirlicolari costruttivi delle opere da eseguire non formt.:ranno parw 
integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di con egnarli ali" Appaltatore in 
quell 'ordine che crederù più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori . 

Art.lO 
Gar.tntie c coperture asliicuratlvc 

l O. l Cauzione provvisoria - Osservanz11 del termin~ di stipula del contralto defin itivo 

L'o fferta do presentare per l'affidamento dell'appalto sarà correduta da unu cauzione pari nl 2% 
dell ' importo dei lavori. da pre:\larsi anche mediante lìdej ussionc bancaria od assicurativa. Ta le 
cauziont: sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non 
aggiudicatari la cauzione sarà restituito non appena avvenuta Pnggiud icazionc. 

l 0.2 Cauzione definitiva. 
Ai :;cnsi dell'art . l OJ. comma l. del DLgs 50/2016. è ri c hi~sta una garanzia fideiussoria. a titolo di 
cauzione dtdìniti a. pari al IO% (un decimo) dell'importo contrattuale: in caso di aggiudicazione con 
ribasso d' il.Sia superiore al l 0%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentua li quanti sono quelli 
eccedenti il l 0%: ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti perccnnJali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%. 
La garanzia i: prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto 
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dcii" art. Il ), comma l. del DLgs 50/20 16. solo alla data 
di emi sione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di re~olare esecuzione. 
Ai se n i del comma 5 dell'art. l 03 del DLgs 50/20 16. la garanzia fideiussoria prestata sarà 
progressivamc.:ntc svincolata a misurn dell' avanzamento dell 'esecuzione. nel limite massimo del 80% 
dell' impono iniz ialmente garantito. lo sv incolo awerrà automaticamente. non appena l'appultatore 
avrà cunsegnato all'isti turu garante lo stato di ava1tzamento dei lavori (o. eventualmente. un ana logo 
documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 
Ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 207/20 Il, l'Amministrazione può avvalers i della garanzia 
fideiussoria, parz ialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall 'appa ltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di nonne e prescrizioni dci contrani 
collenivi, dlollle leggi c dci regolamenti sulla tutela, protezione. assicurazione. assistenza e sicurt:zza 
tìsica dei lavoratori comunque presc:nti in cu11tiere. nonché per il rimborso de lle maggiori somme 
pagate durante l"appalto in confronto ai risu ltati della liquidazione fina le; l" incameram~nto della 
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione 
giudiz iale. fermo restando il diritto dell 'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria 
ord inaria. 
Nei casi di cui a l comma 4 la Sh1l ion~ Appaltante ha faco lta di chiedere all 'appaltatore la 
rei ntegrazione della cauzione ave questa sia venuta meno in Lullo o in parte. 

l 0.3 Polizza assicurati a 
Ai sensi dell" art. 103. comma 7. del DLgs 50/20 16, l'esecutore dei lavori è obbligato a costi tuire e 
cons~;:gnarl! alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della cons..:gna dei la ori anche una 
polic.ta di assicurazione che copra i danni subiti dalle staz ioni appal~anti a causa del danneggiamenlO 
o del la di struzione totale o pan iale di impianti ed opere, anche preesisrenti, veriticatisi ne l corso 

Univcrsi11\ degl i Srudì di C;uanin 
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dell'esecuzion(; dci la ori. Nei documenti c negli atti a base di gara o di atlidrunento è stabi lito 
l' im porto della somma da assicurare che, di norma. con·isponde all'importo del contrat1o stesso 
qualora non su sistano motivate partico lari circostanze che impongano un importo da assicurare 
superiore. La poi izza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante con t m la 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il ct1i massimale è 
pari al ciuque per c..:nlo della somma ass icurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un 
massimo di 5.000.000 di euro. La copertu ra assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessn alla data di ern issionc del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione o comu nq ue d~:cors i dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ri ultante dal relativo 
cert ificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia. In polizza assicuwti a e sostituita da una 
poliU<i eh~ tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in 
gamnz ia o agli interventi p~:r la loro ~ventua lc sostilllzione o rifacimenlo. L· omesso o il ritardato 
pugamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte clelre ecutore non 
comporta l'inefficacia della garanzia nei t~onfronti della stazione appaltante. 

Art.l t 
LuYorì e sumministraz,ioni in economia 

l lavori c le somministrazioni in economia potranno essen: eseguite soltanto nei limiti degli ordini e 
delle autorizzuzioni volta per volta comunicanti dalla Direzione dei Lavori. 
l prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia saranno stabiliti secondo i seguenti 
criteri : 

n) MERCEDl OPERAIE 
per ogni ora di lavoro errà accreditato all ' appaltatore. l' impono riportato nelle mercedi arane 
de ll'elenco prezzi ed in base a liste senimanali. 

b) MATERIALI 
sarà accred itato ali 'appaltatore l' importo dcrivrulte dalla applicazione dei prezzi elementari di cui 
all' elenco prezzi allegato e per c1uanto non previsto sarà accreditnto l'importo derivante 
dall 'applicazione del costo di acquisto dietn> presenta1.ionc: delle relati ve fanurc. 

Art.l2 
Lavori eventuali non previsti 

Per l'esecuzione di categorie di hwori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i relativi 
prc1.zi. o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi, SlolCOn do le norme doli" urrico lo 163 
del Regolamento approvato con DPR 05-10-2010 n.207. 0\rvero si provvederà in economia con 
operai, mezzi d 'opera e pro viste fornite dall 'Appaltatore o da terzi. In tale ultimo caso 
l'Appaltatore. a richiesta de lla Din:zionu, dovrà effertlJarc i relativi pagamenti. sull'importo dei quali 
sarà corrisposto l' interesse del 5% (cinque per cento) all'anno. 
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavmi da eseguirsi e provvisti dei 
necessari attrezzi. 
L~: macchine ed attrezzi dati a noleggio do ranno essere in perfet1o stato di scrv ibil ità e: provv isti ui 
lutti gl i accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell ' Appaltatore la manutenzione degli R!ln:zzi e delle macchine ~ le e emuali 
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizi<..). 
l mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere li:m1 ili in pieno stato di effic ienza. 

Art.J3 

Univ~:r.;i!l\ do.:gli Studi tli C:.tlillllil 
Arcu della Progennrirnrc. dcllu Sviluppo 8diliLio c Jella 1\lunm.:n.tione 
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Ordine da tenersi ncll'andamc.nto dei la\•ori 

In genere I'Appalwlore avrò facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà piLI conveniente per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale. purche esso, a giudiziu dd la Direzion~: . non 
riesca pregiud izievole alla buona riuscita delle opere cd agli interessi dell 'Amm.ne. 
L 'Amm.ne si ri:;crva in ogni modo il dirino di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro in 
prestabil ito tem1ine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più 
conveniente, specialmente in relazione alle es igenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla 
consegna delle forniture esc luse dall 'appalto, senza che l" Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto 
di richiesta di speciali compensi. 

CONSEGNA GENERALE 
La consegna dei lavori a ll ' Appaltawre a vr;:rrà con le moda lità prescritte ne ll 'art . 154 del Reg. 
approvato con DPR 05-1 0-20 l O n.207. 
La consegna dei lavori verrà effenuata secondo il calendario lavori previsto al l'art. l. Quuloru la 
consegna non avveni sse nel termine sta bi li t o per fano dall ' Amm . n~;: , l' Appalt<ltore potrà richiedere di 
recedere dal contralto. 

CONSEGNA FRAZIONATA 
Nel caso in cui i la ori in appalto siano molto estesi ovvero manchi l' intera disponibil ità del l'area 
sulla qua le dovrà svilu pparsi il canti!.!re tl comunque p!:!r '-JUlìls iasi <ìlrra causa ed impedimento, 
!"Amm .ne appaltante potrà disporre In consegna anche in più tempi successi i, con verbali parziali. 
senza che per questo l' Appa ltatore possa sollevare eccezioni o trarre moti vi per richiedere maggiori 
compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna. per tutti gli effetti di legge u dì regolamento. sani quella dell'ultim o 
verbale di consegna parziale. 

Art.l4 
Tempo utile per Pultimazione dci lavori- Pconlc per ritardo 

lltc,-:mpo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data del verbale 
di cons~:gna. 
La penale pecuniaria di cui all'art.22 dt.:l Capitolato Gener!i le rim an~o: stabilita nella rnisurn del lo O. l % 
dell 'importo nerto contnltluale per ogn i giorno di ritardo. 
Per le evenmali sospensioni dei lavori s i applicheranno le dispos izioni contenute nc1Jlnrt .24 del 
C01pìtolatu O~:ncra le, pl:r le eventuali proroghe si applicheranno quulle c.:onllilnutc nel ·uc.:ces ·ivu 
nrt. :26. 

Art.l5 
P~1gnmenti in accol)h' 

L " Appaltator~ avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d' opera, o~'ll i qual volta il suo crt:dito, 
nello del ribasso d'asta e de lle prescritte ritenute di legge. raggiunga la cifra di E. 20.000,00 ( euro 
Vt:ntimi la/00 ). 
Il cer1ificato per il pagamento dell ' ultima rata di acconto. qunlunque sia l'ammont:are, verrà rilasciato 
dopo l'ultimazione dei lavori. 

llni vl!rsilfì degli Studi di Catania 
Arl!a della Prugettaziune. d~! llo Sviluppo Ell ili:do e della lanute!u.iunc 
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l materiali apprm·vigionati nel cantiere, scmprcché siano tnti acccnati dalla Dirc1iunc dci La ori. 
verranno. ai sensi e nei limiti dell 'art.28 del Capitolato GenernJe. compresi negli stati d 'avanzamento 
dei la ori per i pagamenti suddcni. 

Art.l6 
Conto finale 

Ai sensi dell 'an.200 del Reg. appro alo con LJPR 05-10-2010 n.207 . i tabiliscc che il conto finale 
verrà compilato entro tr·e mesi dalrultimnzione dci la ori trasmesso al Responsabile del 
procedimento. 

Art.l7 
Certific:lto di regolare esecuzione 

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tTe mesi dalla data di ultimazione dci 
lavori. 
Ln mra di a ldo sarà pagata dopo certificazione da parte della Direzione La ori dcll'av cnuta regolare 
esecuzione delle opere. 

Ar-t.18 
Oncr·i ed obblighi diversi a carico deii 'Appultntore 

Jl.csoommbilità dell' A!)paltatore 

Saranno il carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4. 5. 6. 7. 14, del Capitolato 
generale agli altri indicati nel prcsclilc foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel 
Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edi lizi. edito dal Ministero LL. PP. 

EL BOI{ATI TECNICI 
Ad ultimazione dei lavori c comunque prima del collaudo definitivo l'Impresa dovrà consegnare: 

- i certificati di veri fica e collaudo sia dci macchinari che delle eventuali parti di impianto per i 
quali tali certificati siano richiesti dalle igenti nonne di legge; 
- tuil i gli elaborati tecnici relativi alle opere eseguite. in trip lice copia c su supporto informatico, 
comprendenti : planimt:trie. sezioni. chcmi elettrici e schemi funzionali relativi ngli irnpinnti 
eseguiti, aggiornati secondo le vari azioni eventunlmente appor1are nel cor o dei la uri; 
- i libret1 i con le norme di uso e manuten~eione delle apparecchiature installate. 

GARANZIA - MANUTENZIONE DELLE OPERE - GESTIONE IN GARANZIA 
La ditta appaltatrice resterà garante:: per la perfetta esecuzione delle opere. forniture e impianti per In 
durato di l anno dalla data dell ' ultimo ct.:rtificato di collaudo detinitivo favorevole. 
Durante il su accenmtlo periodo di garanzia la dina appaltatrice avrà obbligo di provvedere n sua 
esc lusi a cura e spese. a tutti gl i interventi necessari sia per conser nre all" opera la garantita 
realin azione a perfena regola d' arte, sia per onemperare a tutte le prescrizioni contenute nei 
documenti contmttualì. qualunque fosse l'entità degli interventi stessi. 
Allo swsso modo la dina instnllatrice avrà l'obbligo di eliminare a sua t!sclusi a cura c spese turti i 
izi, le di ftòrmità. gli inconvenienti c i danni derivanti dalle modalità di effettuazione dei lavori. 

dell ' impiego di materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per assicurare il perfetto e 
detinitivo funzionamento degli impianti. 

Untvcrslllt d~gh Stud i dì C;unnìil 
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Nel caso di riparazione o sostituzione dei materiali. apparecchiature o installazioni. eseguite nel 
periodo di garanzia di cui sopra, gli obblighi della dina appaltatrice di cui al presente articolo saranno 
prorogati per un anno dalla data di sostituzione o riparazione. 
Ove la dina appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari in!l>!rvemi la Committente è 
autorizzata a farli eseguire direttamente da terzi defalcando la spesa cosi sostenuta dalla cauzione. 
delle ritenute a garanz ia c dal credito della ùilta appaltatrice in genere. e tenendo questa responsabi le 
per l '~;~ cnruale ccc~denza non cope;:rta da deui crediti. 
rn questo caso la ditta appaltatrice non sarà responsabile del lavoro ~:::;eguito da detti lerl.i 

Art.19 
Norme per la misuraz ione e valutn~ìonc dei lavori 

Per tutte le opere dell 'appalto le vario quantitrì di l;wori s;u·;mno determinate con misme geometriche 
esclu o. ogni altro metodo Sillvo qunmo disposto particolarmente nel preselllc foglio dì cond izioni 
esecutive. 

Art.20 
Disposizioni gcncrnli rcl:ttivc ai prezzi a misura e delle somministr•u:ìoni per opere 

in economia -lnvariabilih\ dci prezzi 

l prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d 'asta, saranno pagati i lavori 
appaltati a misura c le somministrazioni. sono indicati ncll 'ehmco prezzi. 
Essi compt:nsano: 
a) circa i materiali , ogni ::; p~;:sa (per fèwnitunt. trasporto, dazi. culi , perdi te. sprechi, ecc.) nessuna 

eccettuata. che v-:nga sostenuta per darli pronti all ' impiego. a piede di qualunque opera: 
b) circa gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per fornire ì medesimi dì il ttre7~i ed utensili del 

mestiere. nonchè per premi dl assicurazioni soda li. per illumina7.ione dei cantieri in caso di lavoro 
notturno; 

c) circa i noli. ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso. 
Circa i lavori a misura. tutte le spese pr.:r forniture, lavoruzioni, mezzi d'opera. assicurazioni di ogni 
specie. indennità di cave. di passaggi o di deposito. di cantiere. di occupazione temporanea e d'altra 
specie, mezzi d opera provvisionali. carichi. trasporti. e scarichi in ascesa. ccc. c per quanto occorrlol 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. intendendosi nei prezzi stessi compr~so ogni 
compenso per gli oneri t uni che l'Appa ltatore do rà sostenere a tal~: scopo, anche se non 
esplicitamente deui o richiamati nei vai articoli del presente foglio di cond izioni esecutive e 
nell 'elenco prezzi. 
l prezzi medesirn i. per lavori a misura . diminuiti del ribasso ofttmo, si intendono accettati 
dall 'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili . 
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