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Art. 1 - Oggetto dell’appalto.

L'appalto ha per oggetto la realizzazione degli impianti, di produzione energia elettrica e
idraulico, per la realizzazione del sistema di fitodepurazione necessari per lo sviluppo del progetto
di ricerca dal titolo “Valorizzazione delle risorse idriche per 1’ottimizzazione dell’ Acquacoltura in
ambiente lacustre: realizzazione di un Modello intensivo auto-depurantE per 1’ Ingrasso negli invasi
aziendali (sAMpEI)” che ha come obiettivo la realizzazione di un modello semiestensivo
multitrofico auto-depurante a ciclo chiuso per I’ingrasso di pesci allevati in invasi aziendali allo
scopo di implementare la pratica dell’acquacoltura e di valorizzare le risorse di bacino non utilizzate
ancora a tali fini, divenendo un’opportunita per le imprese rurali intenzionate a intraprendere un
allevamento ittico nelle aree interne. Le attivita previste nel progetto sAMpEI verranno svolte
presso I’azienda “Agricola Arena Giuseppe”, ubicata in ¢. da Cacocciolilla del comune di Ramacca
(CT).

In particolare, il presente capitolato si riferisce:

» alla realizzazione dell’impianto di produzione elettrica mediante sistema fotovoltaico a servizio
dell’intero impianto di fitodepurazione per il trattamento delle acque di ricircolo;

» alla realizzazione dell’impianto idraulico per la gestione delle acque tra il bacino di raccolta e di
reintegro e I’impianto di fitodepurazione.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare

il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale

d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-

esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali 1'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed

esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 1'Appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG)

relativo all’intervento ¢ 8605168945 e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento &

G67B18000260009.

Art. 2 - Ammontare e criterio di aggiudicazione dell’appalto.

Art. 2.1 Ammontare dell 'appalto e categorie dei lavori
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Il presente appalto verra affidato a corpo. L’importo dei lavori ed oneri ammonta a Euro
157.105,09, compresi € 2.236,11 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre L.V.A.
nella misura del 22%.

La categoria prevalente dei lavori € la OG9 ed il costo presunto della manodopera ammonta ad €

21.500,00 corrispondente a circa il 14 % dell’importo dei lavori a base d’asta.

Art. 2.2 — Criteri di gara e di aggiudicazione

I presenti lavori, potranno essere affidati secondo la procedura prevista dall’art. 36, comma 2 lettera
¢ del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l’utilizzo della piattaforma U-BUY, previa
individuazione di dieci ditte da invitare a formulare offerta, e aggiudicati con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del suddetto decreto.

Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per 1’elaborazione dell’offerta. In caso di mancata

aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non pud pretendere alcun indennizzo.

Art. 3 - Sopralluoghi ed informazione

Le Ditte concorrenti potranno effettuare, a loro cura e spese, una visita di sopralluogo presso
I’azienda “Agricola Arena Giuseppe”, ubicata in c. da Cacocciolella del comune di Ramacca (CT)
interessata dai lavori oggetto dell’appalto.

La visita di sopralluogo potra essere effettuata al fine di accertare tutte le condizioni e circostanze
utili che possano influire nella formulazione dell’offerta.

Sara cura dell’Amministrazione universitaria fornire alle Ditte partecipanti i riferimenti del
personale con il quale concordare i sopralluoghi.

La Ditta aggiudicataria non potra, pertanto, sollevare eccezione alcuna per mancata o errata ed
insufficiente conoscenza di condizioni e per I’insorgere di fatti ed elementi non valutati o valutati

insufficientemente.

Art. 4 - Descrizione dei lavori.

I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che vengono riportate negli allegati tecnici al presente Capitolato Speciale d’Appalto ¢
che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite
della D.LL.

Si elencano brevemente le diverse fasi dei lavorn:
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1. approntamento dell’area cantiere e stoccaggio dei materiali necessari (materie prime,
utensili, approntamenti di sicurezza);
2. realizzazione impianto di produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico e
distribuzione all’impianto di fitodepurazione;
3. realizzazione impianto idraulico a servizio dell’impianto di fitodepurazione;
4. rimozione approntamenti aree provvisorie di cantiere.
La tipologia e ’ammontare del lavoro, che forma oggetto dell’appalto, risultano oltre che dal
presente capitolato, anche dai seguenti elaborati: elenco prezzi, computo metrico, relazione tecnica
ed elaborati.
Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta non riconducibili all’impresa che
richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, 1’appaltatore non avra diritto a
compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso che I'impedimento fosse tale da non

permettere I’ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 5 - Variazioni alle opere progettate.

L’ Amministrazione si riserva la insindacabile facoltd di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo,
quelle varianti che riterra opportune, nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori,
senza che I’ Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente codice del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e nel
presente Capitolato Speciale.

L’impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare dal

presente lavoro di riqualificazione, anche durante il trasporto del rifiuto prodotto.

Art. 6 - Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi
e regolamenti.

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, 1’esecuzione del contratto disciplinato
dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente appalto resta altresi disciplinato da:
- Leggi, Decreti, Regolamenti, e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data
di esecuzione dei lavori;
- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, I’antinfortunistica, la prevenzione incendi e
specificatamente il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..
- 1l D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente);

- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato.
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L’appalto resta inoltre sottoposto all’osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni
vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed
infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle competenti Autorita (VV.F,,
I.S.P.E.S.L., CEL, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il territorio) e dalla Soprintendenza dei
Beni Architettonici € del Paesaggio, ove applicabile.

Inoltre nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall’arte e
dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all’intervento oggetto dell’appalto. I
capitolati e le disposizioni di cui sopra s’intendono qui richiamati e di essi I’ Appaltatore si dichiara

a piena conoscenza.

Art. 7 - Documenti che fanno parte integrante del contratto.

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Capitolato Speciale
d’Appalto, I’Elenco Prezzi, Computo Metrico, le Relazioni Tecniche, le planimetrie, i1 DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) e I’ offerta economica.

Il P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovra essere consegnato al coordinatore in fase di
Esecuzione prima dell’inizio dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei
lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii, DPR 207/2010.

Art. 8 - Ordine dei lavori, tempi e penali.

L’appaltatore eseguird le varie opere comprese nell’appalto secondo apposito programma da
presentare alla Stazione appaltante entro sette giori dalla consegna del cantiere. Detto programma
potra comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dal
Direttore dei Lavori, variato senza che cid comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in
favore dell’Appaltatore. In esito a formale comunicazione dell’appaitatore di intervenuta
ultimazione dei lavori, la D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con 1’appaltatore
e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante I’avvenuta ultimazione. Il tempo utile per
dare ultimati i lavori sara di giorni 30 (trenta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del
verbale di consegna.

La penale pecuniaria viene determinata secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 ¢ ss.mm.ii.
L’eventuale importo della penale sara detratto dalla rata di acconto dei lavori ed, occorrendo, dal

conto finale. In caso di grave inadempimento, il RUP promuove I’avvio delle procedure previste
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dall’art. 108 del Codice (Risoluzione). Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le

disposizioni contenute nell’art.107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CRONOPROGAMMA DELLE ATTIVITA’

[ lavori descritti nel presente Capitolato dovranno essere ultimati entro 30 giorni solari e consecutivi

dalla data di consegna degli stessi.

Art. 9 - Indicazioni tecniche dei lavori - qualita e accettazione dei
materiali.

Standard e qualita dei materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione appaltante, la
quale si riserva I’accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che questo costituisca
motivo, da parte dell’ Appaltatore, per I’avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i
prezzi di offerta.

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale
carico dell’ Appaltatore.

Tutti 1 componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovranno essere
di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilitd di manutenzione e di alta qualita.
Potranno essere di produzione nazionale o estera, ma per tutti I’ Appaltatore dovra garantire il facile
reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si prescrive
che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

[ materiali da impiantistica e da costruzione devono essere della migliore qualita e conformi alle
norme UNI, CEI, EN ed ove applicabile dotati di marchio di qualita.

A richiesta dell’Amministrazione appaltante, 1’ Appaltatore dovra documentare la provenienza dei
materiali e sottoporli - a sue spese — alle necessarie prove di laboratorio per 1’accertamento delle
loro caratteristiche tecniche.

L’ Amministrazione Appaltante, esaminati i materiali approvvigionati, puo rifiutare, prima del loro
impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I manufatti contestati
devono essere prontamente allontanati dal cantiere.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si prescrive
che:

tutti 1 materiali dovranno essere csenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione;
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tutti i materiali dovranno essere idonei all’ambiente in cui saranno istallati, e dovranno essere tali da
resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidita alle quali potranno essere
sottoposti durante I’esercizio.

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e di quant'altro necessario per
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

L’ Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione
pill accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi ¢ la contabilita ¢ redatta come se i materiali

avessero le caratteristiche stabilite.

Art. 10 - Requisiti necessari per le imprese appaltanti.

L’impresa che effettuera le lavorazioni oggetto del presente capitolato, per la partecipazione alla

procedura di gara, dovra essere in possesso delle attestazioni SOA pertinenti alle lavorazioni in

oggetto.

In fase di esecuzione I’impresa appaltante dovra essere in possesso delle abilitazioni ai sensi del

DM 37/2008 art. 1 con particolare riferimento al comma 2) lettere a - d.

10.1 — Sub-Appalto

La disciplina dei subappalti & regolata dall’art. 105 del D. L.vo 50/2016 ss.mm.ii.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
di lavori subappaltati. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge

646/82 e s.m. nonché la risoluzione del contratto.

Dal contratto di subappalto deve risultare che I’impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate

in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al

20%.

Art. 11 - Garanzie e coperture assicurative.

11.1 - Cauzione Provvisoria
L’offerta da presentare per 1’affidamento dell’appalto sara corredata da una cauzione che, ai sensi

dell’Art. 93 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., € pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta, da
prestarsi secondo le modalita prescritte nell’Art. 93 DLgs 50/2016 e ss.mm.il.
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La cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere I’impegno del fideiussore
a rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 11.2, qualora I’offerente risultasse
aggiudicatario; inoltre dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile e la sua operativitd entro 15 giomi a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

L’ Amministrazione riterra in ogni caso impegnato alla prestazione della cauzione definitiva
eventuale aggiudicatario dell’appalto in oggetto, anche qualora lo stesso abbia optato per il
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data
di presentazione dell’ offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed & svincolata

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

11.2 - Garanzie Definitive

L’Appaltatore, ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., ¢ obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo di contratto nelle modalita gia
previste per la cauzione provvisoria. In caso di ribasso d’asta superiore al 10 per cento, tale garanzia
sara aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale del
ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I’aumento & di 2 punti percentuali per ogni

punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, 1’acquisizione della
cauzione da parte dell’Amministrazione e 1’aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al

concorrente che segue nella graduatoria.

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto

solo all’espletamento del collaudo definitivo.

Art. 12 - Lavori eventuali non previsti.

Per I’esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i relativi
prezzi, si procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme del DLgs. 50 del 18 aprile
2016.

Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e provvisti di

tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
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Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali

riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza.

Art. 13 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori.

In generale 1’ Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione
Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’ Amministrazione.

L’ Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I’esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre ’ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterra piti conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 1’ Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In particolare I’ Appaltatore & tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.LL.

CONSEGNA GENERALE

La consegna dei lavori all’ Appaltatore deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di

stipulazione del contratto, secondo con le modalita prescritte dal D.Lgs. 50/2016.

CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi I’intera disponibilita dell’area
sulla quale dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento,
I’ Amm.ne appaltante potra disporre la consegna anche in pili tempi successivi, con verbali parziali,
senza che per questo I’ Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi 0 indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell’ultimo

verbale di consegna parziale.

Art. 14 - Assicurazione degli operai e responsabilita dell'impresa.

Nell’esecuzione dei lavori I’Impresa ¢ tenuta all’osservanza delle norme di legge vigenti in matena
assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori, i cui oneri
sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di eseguire e di curare la gestione

del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che potesse derivare, anche
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indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando 1’ Amministrazione
appaltante da qualsiasi responsabilita al riguardo.

In particolare dovra adottare tutti i provvedimenti e¢ le cautele necessarie a ridurre i rischi di
infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il DLgs 81/2008 e
successive modifiche, sollevando da ogni responsabilita civile e penale I’Universita ed il personale
da essa dipendente.

E richiesto comunque all’'impresa aggiudicataria dell’appalto la redazione e presentazione del POS
(Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori.

L’Impresa si obbliga altresi a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge €
di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo di
quelli sulle assicurazioni sociali (invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.) ed
agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori
diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni
familiari, indennita ai richiamati alle armi, etc.). La stessa Impresa, inoltre, si impegna a praticare
verso 1 lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro di categoria.

Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante I’esecuzione del contratto e sino al
momento dell’emissione del mandato di saldo, che a carico dell’Impresa siano state elevate
contravvenzioni, I’Amministrazione ha la facolta di sospendere il pagamento dei lavori eseguiti fino
alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell’ammontare di ciascuna rata di pagamento, esclusa
qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro qualsiasi compenso.

L’ammontare delle somme trattenute sara corrisposto alla Impresa solo in seguito ad autorizzazione

dell’Ente competente.

Art. 15 - Collaudo delle opere.

Per il collaudo dei lavori si fara riferimento all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformita per i servizi e per
le forniture, per certificare che 1’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita e
i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
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Art. 16 - Pagamenti.

Il pagamento avverra mediante due S.A.L., uno al raggiungimento del 50% dei lavori ed uno a
conclusione dei lavori, previa Dattestazione della regolare esecuzione dei lavori, del DURC
specifico del presente lavoro e rilascio di certificato di ultimazione lavori. E’ facolta
dell’appaltatore richiedere I’anticipazione del 20% calcolato sull’importo dell’appalto ai sensi
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. del richiamato Codice dei Contratti Pubblici.

Le ritenute di legge verranno svincolate, dopo I’emissione del certificato di regolare esecuzione da

parte della D.LL..

Art. 17 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore.

Saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto,
negli allegati e in tutti quelli indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito
dal Ministero LL.PP.

L’appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire mandato con

rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I’esercizio delle attivita

necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile
dell’operato del suo rappresentante.

L’appaltatore & responsabile dell’ordine e della disciplina del proprio personale di cantiere; essa

dovra allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della D.LL., non fosse idoneo ai

lavori affidatigli, che mancasse al dovuto rispetto nei confronti dei funzionari e di altre persone
addette al cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole.

Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Capitolato Speciale, sono altresi a

carico dell’Impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

- scarico dei materiali all’arrivo in cantiere e loro trasporto nell’ambito del cantiere;

- tiri, ponteggi e mezzi d’opera;

- allontanamento dei materiali di risulta;

- sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni ¢ manomissioni ai propri materiali ed
opere da parte di estranei e/o di operai di altre ditte che contemporaneamente dovessero
eseguire lavori nell’interno dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso ai locali. Al
riguardo 1’ Amministrazione sara sollevata da qualsiasi responsabilita; qualsiasi eventuale danno
dovra essere riparato a cura e spese della Ditta appaltatrice degli impianti, ricadendo su questa
la responsabilita per difettosa sorveglianza dei propri macchinari e delle proprie opere;

- la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere provvisionali per chiusure e
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sbarramenti di vani al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo dovranno

essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il D.Lgs. 81/2008;
Il corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai successivi
articoli, s’intende compreso e compensato nel prezzo dell’ offerta.
GARANZIA - MANUTENZIONE DELLE OPERE — GESTIONE IN GARANZIA
La ditta appaltatrice restera garante per la perfetta esecuzione delle opere, forniture ed impianti per
la durata di 1 anno dalla data dell’ultimo certificato di collaudo definitivo favorevole. Durante il
sopra accennato periodo di garanzia la ditta appaltatrice avra ’obbligo di provvedere a sua esclusiva
cura ¢ spese, a tutti gli interventi necessari sia per conservare all’opera la garantita realizzazione a
perfetta regola d’arte, sia per ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali, qualunque fosse 1’entita degli interventi stessi. Allo stesso modo la ditta avra 1I’obbligo
di eliminare a sua esclusiva cura e spese tutti i vizi, le difformita, gli inconvenienti e i danni
derivanti dalle modalita di effettuazione dei lavori, dell’impiego di materiale difettoso ed in genere
tutto quanto necessario per assicurare il perfetto e definitivo funzionamento delle opere. Nel caso di
riparazione o sostituzione dei materiali, eseguite nel periodo di garanzia di cui sopra, gli obblighi
della ditta appaltatrice di cui al presente articolo saranno prorogati per un anno dalla data di
sostituzione o riparazione. Ove la ditta appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari
interventi la Committente € autorizzata a farli eseguire direttamente da terzi, defalcando la spesa
cosi sostenuta dalla cauzione, dalle ritenute a garanzia e dal credito della ditta appaltatrice in
genere, € tenendo questa responsabile per I’eventuale eccedenza non coperta da detti crediti. In

questo caso la ditta appaltatrice non sara responsabile del lavoro eseguito da detti terzi.

Art. 18 - Spese contrattuali.

Sono a carico dell’Impresa assuntrice dei lavori, I'imposta di bollo, di registro fiscale e le spese di
copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e

conseguent alla partecipazione e all’espletamento dell’appalto.

Art. 19 - Domicilio legale.

Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell’art.2 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori
Pubblici, I’appaltatore dovra eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in tale luogo
propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o

gli uffici di societa legalmente riconosciuta.
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