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Art. 1 - Oggetto dell°appalto.

Liappalto, presso il complesso “Torre Biologica” di via S. Sofia, è atto a garantire le

ottimali condizioni di microclima necessari per le attività. di ricerca che si svolgono

alliinterno dei Laboratori presenti alliinterno della Struttura.

1 lavori previsti consistono nella realizzazione di singoli elementi di pellicola di sicurezza da

applicare in maniera fissa. sugli infissi interni dei Laboratori al fine di filtrare i raggi del sole

che ne pregiudicano il microclima. interno e quindi non rendono idonee le condizioni

necessarie alle varie attività di ricerca.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto.

Il presente appalto verra affidato a corpo. Liimporto dei lavori ed oneri ammonta ad Euro

30”62'7,00 oltre ad Euro 540,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre

all”l.V.A nella misura. del 22%.

Liintervento, considerato l'importo dei lavori da appaltare, potra essere affidato tramite

procedura negoziata con il criterio del minor prezzo sullielenco prezzi, ai sensi delliart.95,

comma 4, lett. ai) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50.

Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per lielaborazione delliofferta.

In caso di mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non può

pretendere alcun indennizzo.

1 tempi di consegna per le suddette lavorazioni sono previsti in n.20 giorni naturali,

successivi e continui.
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Art. 3 - Descrizione dei lavori.

I lavori che formano oggetto del presente appalto, riguardano la preparazione e collocazione

di pellicole di sicurezza-nei laboratori nonche in altri ambenti quali aule multimediali, locali

comuni, laboratori del centro Servizi BRJT ed aule didattiche.

Aspetti generali

Le attivita descritte possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che

all_`atto esecutivo potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite

della DLL.

Si elencano brevemente le diverse :fasi dei lavori:

i Allestimento area del cantiere provvisorio;

ø Fornitura preparazione e posa in opera di pellicola di sicurezza avente le seguenti
caratteristiche:

pellicola antisolare"a specchio" da posaie su vetio chiaro, in Cristal Poliester da 36 micron,
adesivo aciilico polimeio 13 g1 /rnq. pei applicazione interna; t1asmissione UV 2 %;
Compresi tagli. sf1idi, e quanto alt1o occona per daie l'opeia completa ll mateliale 1ichiesto
dovrà essere preparato in loco, sulla base delle dimensioni delle superfici vetrate da
ricoprire, poiché si è constatato che le dimensioni dei singoli infissi non sono del tutto
uniformi.

l rifiuti derivanti dalle lavorazioni e dalle installazioni, dovranno essere smaltiti, secondo le

procedure di Legge, dallilmpresa. appaltatrice (o subappaltatrice), in discariche autorizzate,

a cura e spese dellilrnpresa stessa. Liimpresa dovrà fornire copia alla DLL. del certificato

di avvenuto smaltimento (ovvero quarta copia del formulario di identificazione).

La tipologia e Fammontare del lavoro, che forma oggetto dell°appalto, risultano oltre che

dal presente capitolato, anche dai seguenti elaborati: Computo Metrico estimativo, elenco

prezzi, stima incidenza. manodopera ed analisi dei prezzi.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà. non riconducibili all°impresa che

richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l`appaltatore non avra
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diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l”impedimento fosse tale

da non permettere l”ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 4 - Variazioni alle opere progettate.

L*Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà. di introdurre nelle opere.J alliatto

esecutivo, quelle varianti che riterrà. opportune, nell”interesse della buona riuscita e della

economia dei lavori,J senza. che l”Appaltatore possa. trarne motivi per avanzare pretese di

compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e speciea non stabiliti nel vigente codice del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii_, enel presente Capitolato Speciale.

L°impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare

dal presente lavoro di riqualificazione. anche durante il trasporto del rifiuto prodotto.

Art. 5 - Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e
regolamenti.

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, liesecuzione del contratto

disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed

integrazioni.

ll presente appalto resta. altresì disciplinato da.:

- Leggi,J Decretia Regolamenti e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla

data di esecuzione dei lavori;

- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza., Fantinfortunistica. la. prevenzione

incendi e specificatamente il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

- il DLgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente);

- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato.

L`appalto resta inoltre sottoposto all”osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e

disposizioni vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza. e alla

Centro di Servizi di Ateneo per la Ricerca e rinnovazione in Bio e Nano tecnologie - B.R.I.T.
Unità Operativa Coordinamento Attività e Servizi Poli di Ate-neo
Via Santa Sofia, 95 - 95 '131 Catania - e-mail: uo.cpa@unict.it



.- lvl-:1* .` f-LH 1 r __1 __1_I_F_ 1 -».

K; ¬ l-.h\ll.\f1`l-1.libl l .---`-\
.'J'T'É". 'i--Ii "Il-_ l' 1 ' 1r' ¬ 1' "x 'In .illigåsãfi ,sal degli S l I. lil
p a I di CArlfA N 'lA . , - - - - ~ ' ' ' '1,» --" Unita Operativa Coordinamento Attivlta e Serv1z1 Poh di Ateneo

Centro di Servizi di Ateneo per la Ricerca e L-*innovazione - B.R.I.T.

prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle

competenti Autorità (VV.F., I.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il

territorio) e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicabile.

Inoltre nelliesecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate

dall°arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili alliintervento

oggetto dell”appalto. I capitolati e le disposizioni di cui sopra. s”intendono qui richiamati e di

essi liAppaltatore si dichiara a piena conoscenza.

Artó - Documenti che fanno parte integrante del contratto.

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Capitolato Speciale

d°Appalto, analisi dei prezzi, il Computo Metrico Estimativo, il D.U.V.R.I. (Documento

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), e liofferta economica.

Il P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovrà essere consegnato alla D.L.L. prima.

delliinizio dei lavori; inoltre Pappaltatore dovrà consegnare, preventivamente liinizio delle

attività, l°elenco del personale e dei veicoli che saranno impiegati in cantiere per tutta. la

durata delliappalto.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato Speciale

diAppalto e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti

dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel regolamento di esecuzione e attuazione

del DLgs. 50/2016 e ss.m1n.ii, DPR 207/2010.

Art. 7 - Ordine dei lavori, tempi e penali.

L°appaltatore eseguirà le varie opere comprese nell°appalto secondo apposito programma da

presentare alla. Stazione appaltante entro sette giorni dalla consegna del cantiere. Detto

programma potrà comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in
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modo insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza che ciò comporti diritto ad

indennizzi o compensi di sorta in favore dell°Appaltatore.

In esito a formale comunicazione dell°appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la

D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con liappaltatore e rilascia, senza

ritardo alcuno, il certificato attestante l°avvenuta ultimazione.

ll tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 20 (venti) naturali successivi e continui

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria viene determinata secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.

L”eventuale importo della penale sara detratto dal conto finale dei lavori. In caso di grave

inadempimento, il RUP promuove liavvio delle procedure previste dall°art. 108 del Codice

(Risoluzione). Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni

contenute nell”art.107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 8 - Indicazioni tecniche dei lavori - qualità e accettazione dei materiali.

Standard e qualità dei materiali e delle forniture dovranno essere approvate dalla

Amministrazione appaltante, la quale si riserva. l”accettazione ovvero il rifiuto dei materiali

e delle forniture proposte, senza che questo costituisca. motivo, da parte dell”Appaltatore,

per liavanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i prezzi di offerta.

Gli oneri derivanti dalla. eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a

totale carico delliAppaltatore.

Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto

dovranno essere di primaria marc-a., corredati da garanzia di lunga durata e facilita di

manutenzione e di alta. qualità.

Potranno essere di produzione nazionale o estera, ma per tutti liAppaltatore dovrà garantire

il facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura.
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Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si

prescrive che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

I materiali da. costruzione devono essere della migliore qualità e conformi alle norme UNI,

CEI, EN ed ove applicabile dotati di marchio di qualità..

A richiesta delliAmministrazione appaltante, l°Appaltatore dovrà documentare la

provenienza dei materiali e sottoporli - a sue spese _ alle consuete prove di laboratorio per

Pac-certamento delle loro caratteristiche tecniche.

L°Amministrazione Appaltante, esaminati i materiali approvvigionati, può rifiutare, prima

del loro impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I

manufatti contestati devono essere prontamente allontanati dal cantiere.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si

prescrive che:

- tutti i materiali e le forniture dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di

lavorazione;

- tutti i materiali e le forniture dovranno essere idonei alliambiente in cui saranno

istallati, e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche

o dovute all”umidità alle quali potranno essere sottoposti durante l”esercizio.

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e quant'altro

necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

LiAppaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o

eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la

contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Art. 9 - Requisiti necessari delle imprese appaltanti.

Lilmpresa che effettuerà le lavorazioni riguardanti liadeguamento dei locali oggetto dei

lavori dovrà. soddisfare i seguenti requisiti:

- essere in possesso dell”attestazione SOA di categoria. OGI di classifica. I, oppure di

essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalliart. 90 del DPR 207/2010.

Centro di Servizi di Ateneo per la Ricerca e Vinnovazione in Bio e Nano tecnologie - B.R.I.T.
Unità Operativa Coordinamento Attività c Servizi Poli di Ateneo
Via Santa Sofia, 95 - 95131 Catania - e-mail: uo.cpa@unict.it



11111 rJrí'JJ'!

"* 1 J UN1111111111.1 centro di servizi diAteneo per 1a Ricerca e Lflmmvaziane-e
|:_:J_ :il gfl-lüidpnli ß'íllìí

11311'. i .fi (11( "11 1x1 "1 . ._ . . ..` .. . .11;..- " Unita Operativa Coordmamento Attlvlta e Servtzi Poli di Ateneo

- avere lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di idoneità alla

specifica mansione rilasciati dal competente medico aziendalej debitamente informati

e formati a norma di legge;

Art. 10 _ Garanzie e coperture assicurative.

10.1 CAUZIONE PROVVISORIA

L*offerta da presentare per l°affida1nento delliappalto sarà corredata da una cauzione che, ai
sensi dellrt. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,, è pari al 2% dellaimporto dei lavori a base

dfiasta, da prestarsi secondo le modalità prescritte nell°Art. 93 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere ljimpegno del

fideiussore a. rilasciare la cauzione definitiva qualora. l”offerente risultasse aggiudicatario;

inoltre dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del

codice civile e la sua operatività entro l5 giorni a semplice richiesta. scritta della. stazione

appaltante.

LjAmministrazione riterrà in ogni caso impegnato alla prestazione della. cauzione definitiva

lfieventuale aggiudicatario dell°appalto in oggettoJ anche qualora lo stesso abbia optato per il
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni

dalla data di presentazione delljofferta.

La garanzia copre la mancata. sottoscrizione del contratto per fatto dell*aff`1datario, ed e

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

10.2 - GARANZIE DEFINITIVE

L°Appaltatore_, ai sensi del comma 1 dell°art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,, e obbligato

a costituire una. garanzia fideiussoria del 10 per cento dell”importo di contratto nelle
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modalità già previste per la cauzione provvisoria. ln caso di ribasso d°asta superiore al 10

per cento, tale garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti

la. predetta percentuale del ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 11aumento è

di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l”a.cquisizione

della cauzione da parte dell°Amministrazione e liaggiudicazione delliappalto (o dellal

concessione) al concorrente che segue nella graduatoria..

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di

avere effetto solo all1espletamento del collaudo definitivo.

Art. 11 - Lavori eventuali non previsti.

Per l”esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i

relativi prezzi, si procederà a1 concordamento dei nuovi prezzi con le norme del D.lgs. 50

del 18 aprile 2016.

Le macchine ed attrezzi. utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le

eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza.

Art. 12 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più

conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a

giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla. buona riuscita. delle opere ed

agli interessi ddr/amministrazione.

L1Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un

determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre Fordine di

esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle

esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla. consegna delle forniture escluse
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dalliappalto, senza che l°Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali

compensi.

In particolare l”Appa1tatore è tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L..

CONSEGNA GENERALE

La consegna dei lavori all”Appaltatore deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla

data di stipulazione del contratto, secondo con le modalita prescritte dal Dlgs. 50/2016.

CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l°intera disponibilità

dell“area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed

impedimento, l°Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi

successivi, con verbali parziali, senza. che per questo liAppaltatore possa sollevare eccezioni

o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella

dell”ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 13 - Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa.

Nell°esecuzione dei lavori liImpresa e tenuta all”osservanza delle norme di legge vigenti in

materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori,

i cui oneri sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di eseguire e di

curare la gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che

potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando

e sollevando liAmministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ln particolare dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di

infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il Dlgs.

12
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81/2008 e successive modifiche, sollevando da ogni responsabilità civile e penale

l”Università ed il personale da essa dipendente.

Ea richiesto comunque all”impresa aggiudicataria delliappalto la redazione e presentazione

del POS (Piano Operativo di Sicurezza) e lielenco del personale che verrà impiegato nel

cantiere alla Stazione Appaltante prima. della consegna dei lavori.

L*Impresa si obbliga altresì a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di

legge e di contratto, relativi alla. protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in

particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione,

tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi

che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei

contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità. ai richiamati alle armi,

etc.). La stessa Impresa, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti,

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di

lavoro di categoria.

Nel caso di denuncia. da parte degli Enti competenti, durante l”esecuzione del contratto e

sino al momento delliemissione del mandato di saldo, che a. carico dell”Impresa siano state

elevate contravvenzioni, l°Am1ninistrazione ha la facoltà di sospendere il pagamento dei

lavori eseguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell°ammontare di ciascuna

rata di pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro

qualsiasi compenso.

L-“arnmontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla Impresa solo in seguito ad

autorizzazione dell”Ente competente.

Art. 14 - Collaudo delle opere.

Per il collaudo dei lavori si farà. riferimento all°art. 102 del DLgs. 50/2016.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità. per i

servizi e per le forniture, per certificare che lioggetto del contratto in termini di prestazioni,

obiettivi e caratteristiche tecniche , economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito
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nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di

aggiudicazione o affidamento.

Salvo quanto disposto dall”articolo 1669 del codice civile, Pappaltatore risponde per la

difformità e i vizi delliopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 15 - Pagamenti.

Il pagamento avverrà. in unica soluzione a conclusione dei lavori previa consegna delle

certificazioni attestanti che i materiali forniti rispettano i requisiti richiesti e liattestazione

della regolare esecuzione dei lavori, del DURC specifico del presente lavoro e rilascio di

certificato di ultimazione lavori.

Le ritenute di legge verranno svincolate, dopo Feinissione del certificato di regolare

esecuzione da parte della DLL.

Art. 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore.

Saranno a carico dell°appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, del Capitolato

Generale agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati

nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP.

L”appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire mandato

con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d”idoneità tecnici e morali, per 1°esercizio

delle attività necessarie per la. esecuzione dei lavori a norma del contratto. Liappaltatore

rimane responsabile dellioperato del suo rappresentante.

L°appaltatore e responsabile dell°ordine e della disciplina del proprio personale di cantiere;

essa dovrà allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della DL., non fosse

idoneo ai lavori affidatigli, che mancasse al dovuto rispetto nei confronti dei funzionari e di
altre persone addette al cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole.

Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Capitolato Speciale, sono
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altresì a. carico dellilmpresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

- scarico dei materiali alliarrivo in cantiere e loro trasporto nell°ambito del cantiere;

- tiri, ponteggi e mezzi d°opera;

- allontanamento dei materiali di risulta;

- sorveglianza c guardiania necessarie per evitare danni e manomissioni ai propri materiali

ed opere da parte di estranei e/o di operai di altre ditte che contemporaneamente

dovessero eseguire lavori nell”interno dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso

ai locali. Al riguardo liAmministrazione sara sollevata da qualsiasi responsabilità;

qualsiasi eventuale danno dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta appaltatrice

degli impianti, ricadendo su questa la responsabilità per difettosa sorveglianza dei propri

macchinari e delle proprie opere;

- Ia costruzione ed accurata. manutenzione di tutte le opere provvisionali per chiusure e

sbarramenti di vani a1 fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo

dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il

D.lgs. 81/2008;

Il corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai

successivi articoli, si'intende compreso e compensato nel prezzo delliofferta.

GARANZIA - MANUTENZIONE DELLE OPERE - GESTIONE IN GARANZIA

La ditta appaltatrice resterà garante per la perfetta esecuzione delle opere, forniture ed

impianti per la durata di 1 anno dalla data dell"`u.ltimo certificato di collaudo definitivo

favorevole. Durante il sopra accennato periodo di garanzia la. ditta appaltatrice avrà

liobbligo di provvedere a sua esclusiva cura e spese, a tutti gli interventi necessari sia per

conservare all”opera la garantita realizzazione a. perfetta. regola diarte, sia per ottemperare a

'tutte le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, qualunque fosse l”entità degli

interventi stessi. Allo stesso modo la ditta installatrice avrà l”obbligo di eliminare a sua

esclusiva cura e spese tutti i vizi, le difformità., gli inconvenienti e i danni derivanti dalle

modalità di effettuazione dei lavori, delliimpiego di materiale difettoso ed in genere tutto
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quanto necessario per assicurare il perfetto e definitivo funzionamento degli impianti. Nel

caso di riparazione o sostituzione dei materiali, apparecchiature o installazioni, eseguite nel

periodo di garanzia di cui sopra, gli obblighi della ditta appaltatrice di cui al presente

articolo saranno prorogati per un anno dalla data di sostituzione o riparazione. Ove la ditta

appaltatrice non p_rovvedesse tempestivamente ai necessari interventi la Committente e

autorizzata a farli eseguire direttamente da terzi, defalcando la spesa cosi sostenuta dalla

cauzione, dalle ritenute a garanzia. e dal credito della ditta. appaltatrice in genere, e tenendo

questa responsabile per l”eventuale eccedenza non coperta da detti crediti. In questo caso la.

ditta appaltatrice non sarà responsabile del lavoro eseguito da. detti terzi.

Art. 17 - Spese contrattuali.

Sono a carico dellilmpresa assuntrice dei lavori, l°imposta di bollo, di registro fiscale e le

spese di copia o stampa. del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese

inerenti e conseguenti alla partecipazione e all°espletamento dell”appalto.

Art. 18 - Domicilio legale.

Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell”art_.2 del Capitolato Generale diAppalto dei

Lavori Pubblici, Pappaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in

tale luogo propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un

professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
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