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Art. DESCRIZIONE U.M.| Quantity Prezzo TOTALE
unitarian
CAP. | . LAVORI A BASE D'ASTA |
A) Lavori a misura
5 Scomposizione di manta di tegole di qualsiasi tipo
compresi la selezione, pulitura , etc.
* copertura late Est
(10,00+10,00) x 10,00 = mv 200,00
( 4,10+4,10) x 10,20 = ! 83,64
(5,00+5,00) x 14,00 = ! 140,00
'7,00x3,50 = ! 24,50
6,00x1,80 = ! 10,80
6,00x4,00 I 24,00
2x(1/2 16,20+9,50) x 7,50 = ! 192,75
14,00x7,50 xI/2 = ! 52,50
2x(2,00x2,50) = g 10.00
Sommano mq 738,19 15,75 11.626,49
6 Scomposizione di piccolo orditura e/o tavolato in
legno (esclusa 1a grosser armature), etc.
* copenura lato Est
(4,10+4,10)x 9,75 = my 79,95
(5,00+5,00) x 14,00 = v 140,00
3,00x4,00 = ! 12,00
6,00x1,80 = ! 10,80
Sommano mq 242,75 6,66 1.616,72
7 Scomposizione di grosser annatura di tetti, etc.
* quantity di Cui all'art. 6 ma 242,75 19,43 4.716,63
8 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas,
pluvial e grondaie, etc.
* ambient sottotetto late Est
in q.r. ml 50,00 4,34 217,00
9 Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di
riscaldamento, etc.
* ambient sottotetto late Est
in q.r. n. 6 22,73 136,38
10 [Rimozione di infissi intern od esterni di ogni specie,
inclusi mosire, etc. o
¥ infissi ester ambient sottotetto late Est
6x(1,20xI,40) . my 10,08
5x(1,20x1,50) = ! 9,00
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unitarian
0,80x2,10 = my 1,68
14x(1,00x0,90) = L 12,60
3x(1,00x2,00) = ! 6,00
1,90x0,80 = ! 1.52
Sommano mq 40,88 16,09 657,76
7 11 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi nature e
forma, etc.
* ambienti sottotetto late Est
9,10x6,05 = ma 55,05
12,80x3,10 = ' 39,68
7,85x4,60j ! 36,11
Sommano maq 130,84 4,83 631,96
8 12 Rimozione di orditura di qualsiasi materials a
sostegno di controsoffitti, etc.
* quantity di Cuiall'all. 11 ma 130,84 5,36 701,30
9 13 Trasporto all pubbliche discariche del comune in
Cui si esequono i lavori, etc.
* dall'art. 5 mgq 738,19 x 0,80 x 0,03 = mc 17,716
* dall'art. 6 mq 242,75 x 0,02 = u 4,855
* dall'art. 7 _mq 242,75 x 0,03 = 7,282
" gallart. 8 * | 0500
* dall'art. 9 ] 0,500
* dall'art. 10 _mq 40,88 x 0,03 = i 1,226
* dall'art. 11 mq 130,84 x 0,01 = u 1,308
* dall'art. 10 mq 130,84 x 0,02 = ! 2,617
Sommano mc 36,004 38,71 1.393,71
10 14 |Muratura di mattoni pieni e malta avente je carat-
teristiche di resistenza, etc.
* nurture e cordoli di copertura sottotetto est
(1/2 x 3,10+4,40) x 4,40x0,30 = mc 4,950
4,50x0,60x3,00 = " 8,100
2x(14,00x0,12x0,50) = " 1,680
13,50x0,30x0,40 = ! 1,620
12,50x0,80x0,60 = " 6,000
12,50x0,30x1,80 -. . 6,750
10,00x0,80x0,60 = " 4,800
10,00x0,80x0,60 = " 4,800
10,00x0, 12x0,50 = " 0,600
2x(3,00+3,00)x0,60x0,40 = L 2,880
3x(4,00x0,60x0,40) = " 2.880
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unitarian
Sommano mc 45,060 911,35 41.065,43
11 15 Barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata,
controllato in stabilimento, ETC.
* ancoraggio cordoli in muratura in copertura
(si_ prevedono barre da 20 mm di diametro)
(no 50 x 1,00) + 101,40 x kg 2,460 = kg 372,444 10,11 3.765,41
12 16 Perforazione arotazione, eseguita sia orizzontal-
mente he comunque inclinata, etc.
* ancoraggio cordoli in muratura in copertura
no 50 xcm 80 = cm 4000 0,92 3.680,00
13 17 |Iniezioni di miscela di cementa tipo 42.5 R
eseguita a pressione, etc.
¥ ancoraggio cordoli in muratura in copertura
si prevedono q.li 60,00 57,89 3.473,40
14 18  |Travi in lego lamellate per grosser armature di
tetti, di qualunque lunghezza, etc.
* terzere da cm 14x20
11x(13,00x0,14x0,20) = mc 4,004
6x(4,50x0,14x0,20) = . 0,756
8x(9,50x0,14x0,20) = ! 2.128
Sommano mc 6,888 1894,39 13.048,56
15 19 Capriate con ravi in legno lamellae, di qualunque
lunghezza e sezione, etc.
* caprice con saettoni
3x(0,18x0,24x6,90) = mc 0,894
2x3x(0, | 8x0,24x4,00) = ! 1,037
3x(0, 14x0,20x1,40) = ! 0,118
2x3x(0,14x0,20x1,25) = ! 0,210
* capriate asimmetriche
3x(0,18x0,24x3,60) = ! 0,466
3x(0, 18x0,24x4,00) - ! 0,518
3x(0, 14x0,20x1,00) = ! 0.084
Sommano mc 3,327 2964,38 9.862,49
16| 20 |Arcarecci, listelli e correnti di abele di primo
assortimento, etc.
* copertura Est (correnti do cm 4x8)
22x2x(0,04x0,08x4,50) = mc 0,634
*30x2x(0,04x0,08x5,20) = 4 0,998

appoggi terzere
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2s@s((122 0,10x0,10x0,18) = mc 0,032
Sommano mc 1,664 1525,15 2.537,85
171 21  |Tavole di abets di spessore 20-25 mm, fomite e
posts in opera per impalcatura, etc.
N copertura late Est
(5,00+5,00)x14,00 = mv 140,00
(4,10+4,10)x10,20 = " 83,64
6,00x4,00 = L 24,00
Sommano my | 247,640 40,32 9.984,84
18 22 Fornitura e pose in opera di apparecchi di appoggio
in elastomero armato, etc.
* appoggi caprice e terzere copertura
n. 65x (1,8x1,8x0,3) = dm3 63,180 55,30 3.493,85
19 23 Fornitura e collocazione di lastra monostrato
ondulata per sottocoppo, etc
* copertura late Est
quantity di Cui all'art. 5
mq 738,19x1,05 = mg | 775,10 32,18 24.942,72
20 24 |posain opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti
dale dismissioni, etc.
* copertura late Est
quantity di Cuiall'art. 5
mq 738,19x0,20 = ma 147,64 17,61 2.599,94
21 25  |Fornitura e posein opera di manta di copertura
con tegole murat conmalta bastards, etc.
* copertura late Est
quantity di Cuiallart. 5 my 738,19 55,84 41.220,53
22 26 Fornitura e pose in opera di intonaco cocciopesto,
composto da Una miscela di calce idraulica, etc. |
* riprese parziali di intonaco esterno local copertura
10,00x1,00 = | mq| 10,00
14§00%0,50 = [ 7,00
2x(4,00+4,00)x0,50 = ! 8,00
2x(5,00+5,00)x0,50 = " 10,00
* ripristini vari = 70.00
Sommano ma 105,00 87,46 9.183,30
23 27 |Fomitura e pose in opera di strata di finitura con

intonaco cocciopesto, etc.
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TOTALE

* quantity di Cui all'art. 26

mq

105,00

30,02

3.152,10

24

28

Fornitura e pose in opera di spianata di malta, in

preparazione del piano di pose, etc.

* . . AT .
grondaia centrale, porzioni di coperturapiano e

parapets.

(0, 10+0,10+0,40+0,40+0,25)x10,00 =

12,50

18,00x2,00 =

36,00

(0,40+1,00)x32,00 =

44,80

21,00x2,85 =

59,85

(0,40+1,00) x 13,00 =

18.20

Sommano

171,35

8,66

1.483,89

25

29

Fomitura e pose in opera di impermeabilizzazione

con guaina prefabbricata a base di bitume, etc.

* quantity di cut all'art. 29

mq

171,35

19,19

3.288,21

26

30

Fornitura e pose in opera di impermeabilizzazione

con membrane membrane bituminosa, etc.

* quantity di Cui all'art. 29

Ink

171,35

24,48

4.194,65

27

31

Fornitura e pose in opera di serramenti in legno

pine di Svezia per finestre, etc.

i quantity di Cui all'art. 10

mq

40,88

677,96

27.715,00

28

32

Vemiciatura con smalto colorato lucido, base di

olio di resine natural, etc.

* quantity di cut all'art. 10

2 xmq40,88 =

mgq

81,76

23,79

1.945.07

Sommano i lavori a misura

241.683,43

B) Fornitura di mano d'opera

Fornitura di mano d'opera per prestazioni non

valutabili a misura

i

|

29

Operaio specializzato

si prevedono

ore

100

35,00

3.500,00

30

Operaio qualificato

si prevedono

ore

100

32,50

3.250,00

31

Operaio comune

Si prevedono

ore

100

29,00

2.900,00
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32

Nolo di autocarro

si prevedono

ore

24

60,00

1.440.00

Sommano je furniture di mano d'opera

11.090,00

C) Oncri della sicurezza

33

33

Approntamento di ponteggio in element portanti

metallic (sister atelaio), etc.

* copertura late Est edifice

20,00x4,00 =

80,00

(32,00+16,00+22,00) x 4,00 =

280,00

10,00x18,00 =

180,00

12,00x10,00 =

120.00

Sommano

660,00

8,27

5.458,20

34

34

Nolo, manutenzione e controller di ponteggio in

element portanti metallic, etc.

: copertura late Est edifice

quantity di Cui all'art. 34

mq 660,00 x mesi 8 =

mq

5280,00

1,64

8.659,20

35'

35

Smontaggio ad opera ultimate di ponteggio di Cui

all'art. 34, etc.

* copertura late Est edifice

quantity di Cui all'art. 34

* copertura late Est edificio

quantity di Cui all'alt. 34

* copertura late Est edificio

quantity di Cui all'art. 34

mq

660,00

3,64

2.402,40

36

36

Andatoia in lego per la realizzazione di passagé

sicuri fine a 120 cm di larghezza, etc.

¥ porzione copertura late Sud

ml

25

66,35

1.658,75

37

37

Mantovana parasassi a tub e giunti o prefabbricata

con tadpole in lego o metalliche, etc.

* copertura late Est edifice

(32,00+16,00+22,00+10,00+12,00+14,00)x2,00

mg

212,00

24,91

5.280,92

38

38

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte arisch

io

caduta oggetti dall'alto, etc.

¥ local sottotetto late Est

9,10x6,05 =

mq

'55,05
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TOTALE

| 12,80x3,l0 =

39,68

| 12,80x4,60 =

58,88

Sommano

153,61

20,84

3.201,23

39

39

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie 0

res di qualsiasinature, etc.

¥ copertura late Est edifice

quantity di Cuiall'art.34

mq

660,00

2,95

1.947,00

40

40

Realizzazione di tettoia ad una o0 pin fade a pro-

tezione della zoner di lavoro, etc.

* copertura lato Est edifice

quantity di Cuiall'art.5

mq 738,19x1,10 =

mq

812,01

18,00

14.616,18

41

41

Recinzione provvisionale modulate da cantiere alter

cm 200, realizzata in pannelli, etc.

E3 B E
cortile inferno

(10,00+10,00+12,00+12,00)x2,00 =

mq

84,00

19,36

1.626,24

42

42

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro,

percorsi obbligati, etc.

* .
si prevedono

ml

100

4,07

407,00

43

43

Dispersore per impianto di messa a terra con

profilato in acciaio a Croce, etc.

X
se ne prevedono

56,60

226,40

44

44

Corda in name, in guaina gallo/verde, di sezione

35 mmz, per impianti di messa aterra, etc.

x .
si prevedono

ml

100

11,42

1.142,00

45

45

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di

lavoro da utilizzare all'interno, etc.

kJ
se ne prevedono |

we'

73,97

46

46

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico

rettangolare, etc. |

*
\s€ ne prevedono

61,02

122,04

47

47

Cartelli da applicate amura o su superfiX lisce

con indicazioni standardizzate, etc.

*
se ne prevedono

9,57

28,71

48

48

Estintore portatile in polvere, tipo omologato,

frito e mantenuto net luogo, etc.

*
se ne prevedono

80,68

80,68

\

49

49

Box in lamiera ad use material pericolosi e speciali

della larghezza approssimativa di m 2,50, etc. |

x
se ne prevede

242,40

242,40
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50 50 |Box in lamiera ad use material pericolosi e speciali |
della larghezza approssimativadi m 2,50, etc
x
si prevedono ulterior mesi7 n. 7 12,67 88,69
51 51 Bagno Chirico portatile costruito in polietilene
ad alter density.
¥ si prevedono mesi 8 n. 8 670,86 5.366,88
52 57  |Presenza di preposto incaricato per I'esecuzione
gi verifiche di sicurezza (audit).
si prevedono ore 70 26,50 1.855,00
53 53 Mascherina facciale n. 800 0,368 294,40
54 54 Soluzione idroalcolica It 20 18,85 377,00
55 55  |Termometro digitale n. 1 73,06 73.06
Sommano glioner della sicurezza €. 55.228,35
Importo totale lavori a base d'asta €. 308.001,78
CAP. Il - SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
56 Per IVA (10%) € 30.800,18
57 Per incentive funzioni tecniche (2,00%) e 6.160,04
58 Per oneri discarica € 5.000,00
59 Per arrotondamenti € 38,00
Sommano € 41.998,21| €41.998.2]
TOTALE PERIZIA €3S0.000,00
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|
CAP.11 SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Per IVA (10%) #RIF1
Per incentive funzioni tecniche (2,00%) #RIF!
Per oner discarica
Per arrotondamenti
Sommano #RIF! #RIF!
TOTALE PERIZIA
| 89.000,00
-30.000,00
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