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Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori per la realizzazione di un ufficio interno alla
Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia. '

Art. 2 - Ammontare e criterio di aggiudicazione dell’appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento & definito dalla seguente

tabella:
Importi in euro A CORPO A MISURA TOTALE
(€) (M) (C+M)
1 | Importo esecuzione lavori 22.720,10 22.720,10
9 Qneri o 507,65 507,65
sicurezza (nhon soggetti a ribasso)
TOT IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 23.227,75 23.227,75

2. L'importo contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella
tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di
gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all'esecuzione del lavoro a misura. Gli importi
stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in piu quanto in Meno, nei limiti stabiliti dall’art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che cid costituisca motivo per I'Appaltatore per avanzare
pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3. Non & soggetio al ribasso Iimporto degli oneri per l'attuazione dei. piani di
sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano
fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 1 e 2, colonna (M).

4. | lavori, che formano l'oggetto dell'appalto, rientrano nella categoria OG 7
classifica /, @ saranno appaltati mediante procedura negoziata, mediante ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4a del richiamato Codice Appalti
(D.L. 50/2016). |

5. L'incidenza della manodopera risulta essere il 29,57% pari ad euro 6.717,72.

Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per I'elaborazione dell'offerta. In caso di
mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non pud pretendere
alcun indennizzo.
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Art. 3. — Descrizione dei lavori

| lavori che formano oggetto dell’appalto rientrano nella categoria OG7, classifica |, e
possono riassumersi come appresso, salvo pill precise indicazioni che all'atto esecutivo
potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite della D.LL.:

- svelimento della vetrata esistente, il trasporto a rifiuto e la sostituzione con un
serramento esterno d'alluminio munito di porta a due ante e corredata di maniglione
antipanico;

- realizzazione di partizioni in cartongesso per la chiusura del vano ufficio: una delle
pareti interne sara attrezzata con una apertura fissa con vetro di sicurezza e una porta
a due ante corredata di maniglione antipanico;

- fornitura di un condizionatore a soffitto;

- sostituzione di n°4 finestre a telaio fisso con finestre basculanti per consentire
I'aerazione naturale della biblioteca;

- chiusura, con tappi, dell'impianto di climatizzazione nell’area confinata all'ufficio da
realizzare;

- inserimento di n°4 plafoniere a soffiitto per incrementare l'illuminazione all'interno del
nuovo ufficio.

| rifiuti derivanti dalla demolizione e rimozione dei manufatti dovranno essere smaltiti,
secondo le procedure di Legge, dall'lmpresa appaltatrice (o subappaltatrice), in discariche
autorizzate, a cura e spese dell'lmpresa stessa. L'impresa dovra fornire copia alla D.LL. del
certificato di avvenuto smaltimento (ovvero quarta copia del formulario di identificazione).

Eventuali rifiuti contenenti amianto verranno gestiti, a cura della stazione appaltante,
separatamente.

La tipologia e 'ammontare del lavoro, che forma oggetto dell'appalto, risultano oltre che
dal presente foglio di condizioni esecutive, anche dai seguenti elaborati: elenco prezzi,
computo metrico ed elaborati grafici di progetto.

L'impresa, nella programmazione dei lavori dovra tenere conto che gli stessi verranno
eseqguiti con gli edifici universitari in attivitd (locali oggetto degli interventi), pertanto vanno
considerati i conseguenti oneri gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta non riconducibili all'impresa che
richiedesseroc un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I'appaltatore non avra

diritto a compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale

da non permettere I'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente F.c.e..
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Art.4. - Variazioni alle opere progettate.

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, guelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e della
economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Codice Appalti
(D.L. 50/20186) e nel presente Foglio di Condizioni Esecutive.

L'impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa
derivare dal presente lavoro di riqualificazione, anche durante il trasporto del rifiuto prodotto.

Art.5. - Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e
regolamenti.
Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, l'esecuzione del
contratto disciplinato dalle disposizioni contenute nel Codice Appalti (D.L. 50/2016).
Il presente appalto resta altresi disciplinato da:
- Legqi, Decreti, Regolamenti, e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data
di esecuzione dei lavori;

tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, |'antinfortunistica, la prevenzione incendi e
specificatamente il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente);

tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato.

L'appalic resta incltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e
disposizioni vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla
prevenzione incendi ed infortuni, nonche ad ogni prescrizione in merito dettate dalle
competenti Autorita (VV.F., .5.P.E.5.L., CEIl, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il territorio) e
dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicabile.

Inolire nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate
dall'arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto
dell'appalto.

| capitolati e le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati e di essi I'’Appaltatore
si dichiara a piena conoscenza.

Art.6. - Documenti che fanno parte integrante del contratto.
Sarannc allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Foglio di
Condizioni Esecutive, I'Elenco Prezzi, | Computo metrico, gli Elaborati Grafici, il D.U.V.R.L

(Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza) e I'offerta economica.
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I P.O.5 (Piano Operativo di Sicurezza) dovra essere consegnato alla D.LL. prima
dell’inizio dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Foglio di
Condizioni esecutive e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli
appalti dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel Codice Appalti (D.L. 50/20186).

Art. 7. - Ordine dei lavori e tempi

L'appaltatore eseguira le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito
programma da presentare alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla consegna del
cantiere. Detto programma potra comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche
rawisate in modo insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza che cid comporti diritto
ad indennizzi o compensi di sorta in favore dell’ Appaltatore.

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori,
la D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'appaltatore e rilascia, senza
ritardo alcuno, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di giorni 45 (quarantacinqgue) naturali
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria e stabilita nella misura dell'l per mille delllammontare netto

contrattuale dei lavori per ogni giorno di ritardo.
L'importo della penale sara detratio dalla rata di acconto dei lavori e, occorrendo, dal conto
finale. Qualora il ritardo nellladempimento determina un importo della penale superiore al
10%, il RUP promuove l'awioc della procedura di risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni vigenti in materia.

Art. 8. - Indicazioni tecniche dei lavori — qualita e accettazione dei materiali

Standard e qualita dei materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione
appaltante, la quale si riserva I'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che
questo costituisca motivo, da parte dell’Appaltatore, per I'avanzamento di richieste di maggior
compenso, oltre i prezzi di offerta.

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a
totale carico dell'Appaltatore.

Tutti i componenti ed | materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto
dovranno essere di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilita di
manutenzione e di alta qualita.

Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti I'Appaltatore dovra

garantire il facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura.
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Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si
prescrive che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

| materiali da costruzione devono essere della migliore qualita e conformi alle norme
UNI, CEIl, EN ed ove applicabile dotati di marchio di qualita.

A richiesta dell Amministrazione appaltante, I'Appaltatore dovra documentare la
provenienza dei materiali e sottoporli - a sue spese - alle consuete prove di laboratorio per
I'accertamento delle loro caratteristiche tecniche.

L’Amministrazione Appaltante, esaminati i materiali approvvigionati, pud rifiutare, prima
del loro impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. | manufatti
contestati devono essere prontamente allontanati dal cantiere.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto,
si prescrive che:

- tutti i materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione;

- tutti i materiali dovranno essere idonei all’'ambiente in cui saranno istallati, @ dovranno
essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita
alle quali potranno essere sottoposti durante |'esercizio.

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e di quantaltro
necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di carafteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilita
& redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Art. 9. — Requisiti necessari delle imprese appaltanti
Le lavorazioni dovranno essere effettuate da imprese che soddisfino i seguenti
requisiti:
- essere in possesso della qualifica per la categoria di lavorazione OG 7, classifica / ;,
ovvero dei requisiti minimi di cui all'art. 90 del D.P.R. 2017/2010;
- avere lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di idoneita alla
specifica mansione rilasciati dal competente medico aziendale, debitamente informati

e formati a norma di legge.

Art. 10. - Garanzie e coperture assicurative

10.1 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sara corredata da una
cauzione che, ai sensi dell'art.93, comma 1 del DLgs 50/2016, & pari al 2% dell'importo dei

lavori a base d’asta, da prestarsi secondo gquanto previsto dalla normativa vigente.
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La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere l'impegno del fideiussore a
rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 6.2, qualora l'offerente risultasse
agoiudicatario; inoltre dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 19567, comma 2,
del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

L'’Amministrazione riterra in ogni caso impegnato alla prestazione della cauzione
definitiva I'eventuale aggiudicatario dell'appalto in oggetto, anche qualora lo stesso abbia
optato per il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovra avere validita per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed &
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratio medesimo.

10.2 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le maodalita di cui allarticolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari
al 10 per cento dell'importo di contratto nelle modalita gia previste per la cauzione provvisoria.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso
sia supericre al venti per cento, l'laumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso

superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento,
I'acquisizione della cauzione da parte delll Amministrazione e |'aggiudicazione dell'appalto (o

della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria.

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo all’espletamento del collaudo definitivo.

Art. 11. — Lavori eventuali non previsti
Per I'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le guali non siano stati
convenuti i relativi prezzi, si procedera al concordamento di nuovi prezzi, secondo quanto
stabilito dall’'art. 217 del codice appalti 50/20186.
Le macchine ed atirezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e
prowvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le

eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza.
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Art. 12. - Ordine da tenersi nel’andamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio
della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell' Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di digporre 'ordine di esecuzione
dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’'appalto,
senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In particolare I'’Appaltatore & tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L..

12.1 CONSEGNA GENERALE
La consegna dei lavori deve avvenire non oltre gquarantacinque giorni dalla data di
stipula del contratto.

Il R.U.P., in caso di particolare urgenza di cui al comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016,
pud emettere I'ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni & non
superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima
convocazione.

Decorso inutiimente il termine di anzidetto & facolta della Staziocne appaltante di risclvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese
0 eccezioni di sorta. |

Qualora sia indetta una nuova procedura per 'affidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in guanto l'inadempimento & considerato grave

negligenza acceriata.

12.2 CONSEGNA FRAZIONATA
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovwwero manchi l'intera
disponibilita dell’'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere © comunque per qualsiasi altra
causa ed impedimento, I'Amm.ne appaltante potra disporre la consegna anche in pid tempi
successivi, con verbali parziali, senza che per questo 'Appaltatore possa sollevare eccezioni o
trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella

dell’'ultimo verbale di consegna parziale.
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Art. 13. — Assicurazione degli operai e responsabilita dell'impresa

Nell'esecuzione dei lavori 'lmpresa & tenuta allosservanza delle norme di legge
vigenti in materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comungue addetto
ai lavori, i cui oneri sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di
eseguire e di curare la gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e
cose che potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori aftinenti al presente contratto,
esonerando e sollevando I'Amministrazione appaltante da gualsiasi responsabilita al riguardo.

In particolare dovra adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di
infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il DLgs 81/2008 e
successive modifiche, sollevando da ogni responsabilita civile e penale I'Universita ed il
personale da essa dipendente.

E' richiesto comungue allimpresa aggiudicataria dell'appalto la redazione e
presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della
congegna dei lavori.

L'Impresa si obbliga altresi a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di
legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in
particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidita, vecchiaia, disoccupazione,
tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro crigine in contratti collettivi che
prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi
da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennita ai richiamati alle armi, etc.).

La stessa Impresa, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante 'esecuzione del contratto e
sino al momento dell’'emissione del mandato di saldo, che a carico dell'lmpresa siano state
elevate contravvenzioni, I'Amministrazione ha la facolta di sospendere il pagamento dei lavori
eseqguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'ammontare di ciascuna rata di
pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro
qualsiasi compenso.

L'ammontare delle somme trattenute sara corrispostio alla Impresa solo in seguito ad

autorizzazione dell'Ente competente.

Art. 14. - Pagamenti
L'Appaltatore non avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera. |l
pagamento avverra in unica rata a saldo ad ultimazione dei lavori.
Le ritenute di legge verranno svincolate, dopo I'emissione del certificato di regolare
esecuzione da parte della D.LL..
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Art. 15. - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’ Appaltatore
Saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, del Capitolato

Generale agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel

Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP..

L'appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per
I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

L'appaltatore & responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale di cantiers;
essa dovra allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della D.L., non fosse
idoneo ai lavori affidatigli, che mancasse al dovuto rispetto nei confronti dei funzionari e di altre
persone addette al cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole.

Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Capitolato Speciale, sono
altresi a carico dell'lmpresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

- scarico dei materiali all'arrivo in cantiere e loro trasporto nell’ambito del cantiere;

- tiri, ponteggi @ mezzi d'opera;

- allontanamento dei materiali di risulta;

- sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni & manomissioni ai propri materiali
ed opere da parte di estranei e/o di operai di altre ditte che contemporaneamente
dovessero eseguire lavori nell'interno dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso
ai locali. Al riguardo I'Amministrazione sara sollevata da qualsiasi responsabilita; qualsiasi
eventuale danno dovra essere riparato a cura e spese della Ditta appaltatrice dedgli
impianti, ricadendo su questa la responsabilita per difettosa sorveglianza dei propri
macchinari e delle proprie opere;

- la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le cpere prowvisionali per chiusure e
sbarramenti di vani al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo
dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare |l
D.Lgs. 81/2008.

I corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai

successivi articoli, s'intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta.

Art. 16. — Spese contrattuali

Sono a carico dell'lmpresa assuntrice dei lavori, I'imposta di bollo, di registro fiscale
e le spese di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le
spese inerenti @ conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto.

Art. 17. - Domicilio legale
Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell'art.2 del Capitolato Generale d'Appalto



Universita 12
degli St11di | AREA DELLA PROGETTAZIONE, SVILUPPO EDILIZIO E MANUTENZIONE

di Catania

dei Lavori Pubblici, I'appaltatore dovra eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in
tale luogo propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un

professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

ELENCO DEGLI ELABORATI

Costituiscono parte integrante del presente Foglio di Condizioni Esecutive con

Prescrizioni Techiche i seguenti elaborati:

s« Relazione Tecnica

e Elenco Prezzi Unitari

« Computo Metrico Estimativo
e Elaborati grafici di progetto

« DUVRLL



