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CAPO l 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO- DESIGNAZIONE. FORMA E 
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

CONDIZIONI DI AMMlSSIONE 

Pt!r l'ammissione alla gara d'appalto relativa ai lavori di cui all'art. 1 è richiesta la q~1alifica 
dell'impresa concoiTente, ai sensi di quanto stabilito dall 'art. 61 del Regolamento approvato 
con DPR n.207 del 05.10.2010, in categoria e classifica come di seguito: 
Categoria prevalente OS 28- "Impianti termici e di condiziona melito" - classijicfl l 

OVVERO 

(in alternativa) che a carico dell'lmpresa sussistono i requisiti descritti neWart. 90 del 
Regolamento approvato con DPR n. 207 del 05.10.2010, punti a), b) e c). 

Art. l 
Oggetto dell'appalh~ 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occon·enti per la 
realizzazione di un intervento avente per oggetto "Lavori d/ mmwtenzlone straordinaria 
all'Impianto di dlmafluazione a servizio delle aule didatticfle tli piano primQ, Dlpartlnrento 
di Scienze della Formaz.lo11e, Complesso Le Vergine/le di Via Casa della Nlltl'iz/olle -
Catania". 

Art.2 
Ammontare dell'aupolto 

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a €. 24.361 .76 oltre IV A al 22 %. di cui €'. 238.40 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 
l costi relativi alla manodopera (ai sensi dell'art. 23, comma l 6. del Codice dei contratti 
pubblici; modificato dal correttivo D.Lgs. n.56/2017). ammontano a €. 7.417.65. 
La superiore cifta potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto di val'iazioni nelle 
rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proport.ioni. con 
l'osserv;anza delle prescrizioni ed entl'o i Iimitl stabiliti dalla nor1nativa vigente. 

Art.3 
Desi~A!Zione sommaria delle opere 

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso. salvo più 
precise indicazioni che all'arto esecutivo potranno essere impartite da!Ja Direzione dei Lavori. 
I lavori oggetto del presente progetto riguardano ptinoipalmente l'esecuzione degli interventi 
relativi alla modifica dell'impianto di climatizzazione con l'inserimento di sen·ande di 
regolazione motorizzate, pannelli remoti di gestione impianto, nelle aule didattiche uhicate al 
piano primo del Dipartimento di Scienze della Formazione. Complesso ·'Le Verginelle'' in 
Catania. 

Lavori di manuhmz:ione straordinaria all'impianto di cÌimati:zzazione a servizio delle aule didattiche di pinno 
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Restano escluse dall'appalto le opere che l'Amm.ne si riserva di affidare in tutto o in parte ad 
altra ditta senza che l' Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcWlo. 

CAPOTI 
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI- MODO DI ESECUZIONE DJ OGNI 

CATEGORIA DI LA VORl - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEl LAVORI. 

Art.4 
Materiali in genere 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località 
che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchèt ad insindacabile giudizio della 
Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità e tispondano ai requisiti indicati dal 
Capitolato Speciale tipo per appalto di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. nonchè 
alle norme di accettazione relative ai materiali da costruzione. 

Art.S 
Modo di esecuzione dei lavori 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni che 
impartirà la Direzione dei Lavori, secondo i termini specificati nel ,Capitolato Speciale tipo 
per appalti di lavori edilizi edito dal Ministero dèi LL.PP. e in modo da arrecare il minimo 
intralcio possibile al normale funzionamento dei reparti, uffici e servizi. 

Art.6 
çollocamento di manufatti vari apparecchi e materiali forniti dall'Amministrazione 

app[!ijanW 

Qualsiasi apparecchio; materiale o manufatto fo~ito dall'Amm.ne appaltante sarà consegnato 
alle stazioni ferroviarie o in magazzini. secondo le istruzioni che l' Appaitatore riceverà 
tempestivamente. Pertanto egli dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere. 
immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle 
istruzioni che riceverà1 eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si 
renderanno necessarie. 
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate nel presente 
fo2lio di condizioni esecutive nonchè quelle indicate nel Capitolato Speciale tipo per appalti 
di lavori edilizi edito dal Ministero LL.PP., restando sempre l'Appaltatore responsabile della 
buona conservazione del materiale consegnatoli, prima e dopo del suo collocamento in opera. 

2 

Lavori di manutenzione atraordlnarla all'lmpia11to di climatizzazione a servizio delle aule didattiche di piano 
primo, Dipartimento di Scienze della Formazione, Complesso "Le Verginelle" di VIa Casa della Nutrizione -

Catania. 



Università dcali Studi di Cntnnia 
Arca della Progettazione. dello Sviluppo Edilizio e delhi Manutenzione 

CAPO 111 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI U APPALTO E MODO DI VALUTARE l 

LAVORI 

Art.7 
Osservanza del Capitolato Geqerale, leggi e norme 

t•appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 
Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici, ed in 
particolare: 
- il D.Lgs dell8 aprile 2016. n. SO e s.m.i.; 
-le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle concessioni; 
- gli articoli, ancora vigenti, del vecchio Regolamento Appalti approvato con DPR del 5 
ottobre 201 O, n. 207; 
- gli articoli, ancora vigenti. del Capitolato Generale 145/2000. 
Nell'esecuzione dei lavori do~o essere rispettate le norme tecniche dettate dal.la scienze 
delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti. 
In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, 
n.1684, relativa alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche e 
saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all 'edilizia. 
Gli impianti elettrici. idrici e le apparecchiature, se previste, dovranno rispondere alle nonne 
del DPR 37/98. . 
U rispetto della normativa sopra indicata è da intendersi nel senso più restrittivo ossia 
dovranno essere rispondenti alle norme per la realizzazione degli impianti ed ogni singolo 
componente. 
L'Impresa Appaltante è tenuta ad adeguarsi all ' eventuale emissione di nuova normativa; 
l'Amministrazione Committente riconoscerà l' eventuale costo supplementare solo nel caso 
che la data di emissione della nuova norma risulterà posteriore alla data dell'aggiudicazione 
della gara. 

Art.8 
Rispendenza al progetto 

La realizzazione di quanto previsto dovrà essere confonne alle indicazioni contenute negli 
elaborati di progetto, laddove presenti. Oli elaborati progettuali e/o grafici, laddove presenti, e 
le specifiche tecniche, si integrano vicendevolmente, pertanto una indicazione _presente su uno 
solo degli elaborati è sufficiente a stabilire che l'opera t1nita dovrà esservi rispondente. 
L 'Impresa Appaltante è tenuta ad apportare. secondo le indicazioni della Direzione dej Lavori, 
quelle modifiche ai percorsi delle tubazioni che d'avessero rendersi necessarie in fase di 
realizzazione degli impianti, senza. ulteriori addebiti a carico della Committenza. 
Sarà cura dell'Impresa, se necessario, integta!'e o sostituire ·gli elaborati di progetto con 
elaborati esecutivi di cantiere. 
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L'Impresa ha inoltre l'onere e l 'obbligq di effettuare il rilievo dettagliato degli impianti 
eseguiti e di quelli esistenti, segnalando alla Direzione dei Lavori eventuali deficienze nella 

rispondenza alla nonnativa tecnica e di legge, per l'autorizzazione ad eseguire l'adeguamento, 
con redazione di eventuali schemi esecutivi uas bui/t'', che dovranno essere consegnati 
all'Amministrazione Committente a lavori ultimati, insieme alla dichiarazione di conformità 
di cui alla 37/08 (ex Legge n.46/90) e s.m.i. 

Art.9 
Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, ol~e al presente capitolato, il Capitolato 
Generale, l'elenco dei prezzi unitari, la relazione tecnica, elaborati grafici e il D.U.V.R.I. 
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non fonneratulo parte 
integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli 
all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso 
dei lavori. 

Art. IO 
Garanzie e cooertul'e assicurative 

l O .l Cauzione provvisoria - Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo. 
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sEU'à corredata da una cauzione pari al 
2% dell' importo dei lavori, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa. 
Tale cauz~one sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. 

l 0:2 Cauzione definitiva. 
L'Appaltatore è obbligato~ ai sensi dell'art, 103 c.l del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, a 
costituire \ll'la garanzia fidej ussoria pari al l O% (un decimo) dell' importo contrattuale dei 
lavori. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore allO%, la garanzia è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il lO%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al20%. 
La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto 0 
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell 'art~comma l, del D.Lgs 50/2016, solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. 
Ai sensi del comma 5 dell 'art. 103 del D.Lgs 5012016, la garanzia fideiussoria prestata sarà 
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione) laddove previsto, nel 
limite massimo delP80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avve1Tà 
automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consebrnato all'istituto garante lo stato di 
avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta 
esecuzione) in originale o copia autentica. . 
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1 0.3 Polizza assicurativa 
Ai sensi dell'art. 103 c.7 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, e 
consegnare alla nazione appaltante, una polizza assicurativa in confo1mità agli schemi tipo 
contenuti nell'allegato al Regolamento adottato con Decreto 12/03/2004 n. 123, che copra i 
danni subiti dalla Stazione Appaltante o da terzi, a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti. vedficatisì nel corso 
dell'esecuzione dei lavori. 
Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da 
assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano 
motivate particolari circostanze che impongano un impo11o da assicurare superiore. La polizza 
del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 
darmi causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per 
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed Wl massimo di 
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alla data di emissione del ce11ificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Iavol'i risultante dal 
relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di gar-anzia, la polizza assicurativa è 
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi 
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 
commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garaniia nei confronti 
della stazione appaltante. 

Art.ll 
Lavo[j e somministrazioni in economi! 

I lavori e le somm.inistrazioni in economia potranno essere eseguite soltanto nei limiti degli 
ordini e deJle autorizzazioni volta per volta comunicanti dalla Direzione dei Lavori. 
I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia saranno stabiliti secondo i seguenti 
criteri: 

a) l\1ERCEDI OPERAIE 
per ogni ora di lavoro verrà accreditato all'appaltatore, l'importo riportato nelle mercedi orarie 
dell'elenco prezzi ed in base a liste settimanali. 

b) MATERIALI 
sarà accreditato all'appaltatore l'importo derivante dalla applicazione dei prezzi elementari di 
cui all)elenco prezzi allegato e per quanto non previsto sarà accreditato l'importo de1ivante 
dall'a~plicazione del costo di acquisto dietro presentazione delle relative fatture. 

Art.12 
Lavori eyepJuali non previsti 

Per l'esecuzione eli categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i 
relativì prezzit o si procederà al concordamento dei nuovi prezz;i, secondo la normativa 
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vigente, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fomite 
dali • Appaltatore o da terzi. 
In tale ultimo caso P Appaltatore, a richiesta della Direzione. dovrà effettuare i relativi 
pagamenti, sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse del 5% (cinque per cento) 
all'anno. 
Oli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e 
provvisti dei necessari attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovratu1o essere in perfetto stato dì servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere fomiti in pieno stato di 
efficienza. 

Art.13 
Ordine da tenersi neU'andamento dei levgri 

In genere J' Appaltatore avrò facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, pul'chè esso, a giudizio 
della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
dell'Amm.ne. 
L'Amm.ne si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un detem1inato lavoro 
entro in prestabilito termine di tetnpo o di disporre l'OJ'dine di esecuzione dei lavori nel modo 
che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla 
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza ehe 
l • Appaltatore possa rifiutar si o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

CONSEGNA GENERALE 
Il RUP autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la sottoscrizlone del 
contratto e dopo che questo è divenuto efficace. La consegna dei lavori deve avvenire entro e 
non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito 
verbale In doppio originale. 
Qualora la consegna non avvenisse neJ tenni ne stabìlito per fatto dall'Amm.ne, l'Appaltatore 
potrà richiedere di recedere dal contratto. 

CONSEGNA FRAZIONATA 
N~l caso in cuì i lavori in appalto siano molto estesi ovvero manchi l'intera disponibilità 
dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed 
impedimento, P Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, 
con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o t1-ane 
motivi per richiedere ·maggiori compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella 
dell'ultimo verbale di consegna parziale. 
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Art.14 
Iempg utjle per l'ultimazione dei lavori - Penale ner ritardo 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 60 sess~a) decorrenti dalla data del 
verbaLe di consegna. 
La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura 
dello 0,1 %dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 24 
del Capitolato Generaie, per le eventuali proroghe sì applicheranno quelle contenute nel 
successivo art. 26. 

Art.IS 
Pagamenti in acconto 

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in unica soluzione, dopo l'ultimazione della stessa e 
l'emissione, eia parte deUa Direzione Lavori, dell'avvenuta regolare esecuzione della fornitura 
e posa in opera. 

Art.16 
Conto finale 

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento approvato con DPR n, 207 del 05.10.2010, si stabilisce 
che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dall'ultimazìone dej lavoli trasmesso al 
Responsabile del Procedimento. 

Art.17 
Cfttfjificato di regolare esecuzione 

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori. 
La rata di saldo, laddove emessa, sarà pagata dopo certificazione, da parte della Direzione 
Lavori, dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere . 

. Art.18· 
Qneri ed obblighi diversi a carico d eH' Appaltatore 

Jt@Sptmsabilità dell'Appaltatore 

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, .5, 6. 7, 14, del Capitolato 
Generale agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel 
Capitolato Speciale tipo per appalti dj lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP. 
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ELABORATI TECNICI 
Ad ultbnazione dei lavori e comunque prima del collaudo definitivo l'Impresa dovrà 
consegnare: 

· i certificati di verifica e collaudo sia dei macchinari che delle eventuali parti di impianto 
per i quali tali certificati siano richiesti dalle vigenti norme di legge: 
- i libretti con le norme di uso e manutenzione delle apparecchiature installate. 

GARANZIA- MANUTENZIONE DELLE OPERE- GESTIONE IN GARANZIA 
La ditta appaltatrice resterà garante per la perfetta esecuzione delle opere, forniture e impianti 
per la durata di 1 anno dalla. data del verbale di funzionamento impianto favorevole. 
Durante il su acceiUlato periodo di garanzia la ditta appaltatrice avrà obbligo di provvedere a 
sua esclusiva cura e spese, a tutti gli interventi necessari sia per conservare all'opera la 
garantita realizzazione a perfetta regola d'arte, sia per ottemperare a tutte le prescrizioni 
contenute nei documenti contrattuali, qualunque fosse l'entità degli interventi stessi. 
Allo stesso modo la ditta installatrice avrà l'obbligo di eliminare a sua esclusiva cura e spese 
tutti i vizi. le difformità, gli inconvenienti e i danni derivanti dalle modalità di effettua-~ione 
dei lavori, dell'impiego di materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per 
assicurare il perfetto e definitivo funzionamento degli impianti. 
Nel caso di riparazione o sostituzione dei materiali, apparecchiature o installazioni, eseguite 
nel periodo di garanzia di cui sopra, gli obblighi della ditta appaltatrice di cui al presente 
articolo saranno prorogati per un anno dalla data di sostituzione o riparazione. 
Ove la ditta appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari interventi la 
Committente è autorizzata a farli eseguire direttamente da terzi defalcando la spesa cosi 
sostenuta dalla cauzione, delle rit~nute a garanzia e dal credito della ditta appaltatrice in 
genere, e tenendo questa responsabile per l'eventuale eccedenza non coperta da detti crediti. 
In questo caso la ditta appaltatrice non sarà responsabile del lavoro eseguito da detti terzi 

Art.l9 
Nor.m_s ner la misurazione e valutazione dei lavotj 

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavori saranno determjnate con misute 
geometriche, escluso, ogni altro metodo salvo quanto disposto particolarmente nel presente 
foglio di condizioni esecutive. 

Art.20 
!!!&posizioni generali reJative ai pr~zzi a misura e delle somministrazig_pj per opere 

in economia -Inyarigl;zilità dei prezzi 

I pt·ezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, sarwmo pagati i 
lavori appaltati a misura e le somminìstrazioni, sono indicati nell'elenco prezzi. 
Essiconnpensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura. trasportot dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.) 

nessuna eccettuata, che venga sostenuta pel' darli pronti all'impiego, a piede di qualunque 
opera; 
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b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fomire i medesimi di attrezzi ed utensili del 
mestiere, nonchè per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di 
lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d • opera i macchinari e mezzi pronti alloro uso. 

Circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture. lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni 
di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di d~posito. di cantiere, di occupazione 
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, traspm1i, e scarichi in 
ascesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro ~ompiuto a perfetta regola d • arte, 
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore · 
dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vai articoli del 
presente foglio di condizioni esecutive e nell'elenco prezzi. 
I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati 
dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. 
Essi sono fissi ed invariabili. 
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