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CAPO I 

OGGETTO ED AMMONTARE DELU APPAI.TO- DESIGNAZIONE, FORMA F. 
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

CONDIZIONI Ql AMMTSSIQNE 

Per 1:ammissione alla gara d'appalto relativa ai lavori di cui a!Part. l è richiesta la qualifica 
dell'impresa concorrente. ai sensi di quanto stabilito dalPart. 61 del Regolamento approvato 
con DPR n.207 del 05.10.2010. in categoria e dassifica come di seguito: 
categoria prevalente OG I l · classifica l 

OVVERO 
(in alternativa) che a carico dell'Impresa sussistono i requisiti descritti neiPart. 90 del 
Regolamento approvato con DPR n.207 del 05.10.2010, punti a), b) e c). 

Art. 1 
Oggetto dell'anpalto 

L ' appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori 
relativi a un "Intervento di manutenzione straordinaria alPimpianto idl'ico, sottostazione 
impianti Dipartimento di Chimica, tlel C.V. di S. Sot1a - Catania". 

Art.l 
Ammontare dell'appalto 

t'importo complessivo dei lavori a base d'asta, compresi nell'appalto, ammonta a 
€.10.000,00 /NCt.n)O IVA al 22 %, dì cui €. 184,20 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta. 
La superiore cifra pot1'à variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle 
rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con 
l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli articoli 161 e 162 del 
Regolamento approvato con DPR 05.10.2010 n.207. 

Art.3 
De§ignaziogç J.Pmroaria delle opere 

Le opere che fonnano oggetto dell 'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più 
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 
I lavori oggetto del presente progetto rìguardano principalmente l'esecuzione degli interventi 
1·elativi alla fornitura e posa in opera di un collettore in acciaio nero a saldare. di due riduttori 
di pressione c relativo vatvolame di intercettazione. 
Restano escluse dall 1 appalto le opere che l'Amm.ne si riserva di at1ìdare in tutto o in patte ad 
altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccel.ione o richiedere compenso alcuno. 

-·- - ·------
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CAPO Il 

QUALITA' E PROVF.NIENZA DEI MATERIALI- MODO DI ESECUZIONE DI OGNI 
CATEGORIA DI LA VORJ- ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LA VORJ. 

Art.4 
Materiali in gençre 

I materiali in genere occorrenti per la costru:tione delle opere proverranno da quelle località 
che r Appaltatol'e riterrà di sua convenienza, purchè. ad insindacabile gi udì zio della 
Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti indicati dal 
Capitolato Speciale tipo per appalto di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. nonchè 
alle norme di accettazione relative ai materiali da costruzione. 

Art.5 
Modo di ~~es:y~one dei lavori 

Tutti i lavori dovraJmo essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni che 
impartirà la Direzione dei Lavori, secondo i tet·mini speciticari nel Capitolato Speciale tipo 
per appalti di lavori edilìzi edito dal Ministero dei LL.PP. e in modo da arrecare il minimo 
\ntralcio possibile al normale funzionamento dei reparti. uftici e servizi. 

Art.6 
Cpllocamento di manufatti vari apparecchi e materiali forniti dall'Amministrazione 

appaltante 

Qualsiasi apparecchio) materiale o manufatto fornito dall'Amm.ne appaltante sarà consegnato 
alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che J' Appaltatore ric~verà 
tempestivamente. Pertanto egli dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere. 
immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in operu, a seconda delle 
istruzioni che riceverà, eseguendo le oper·e murarie di adattamento c ripristino che si 
renderanno necessarie. 
Per il collocamento in opeta dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate nel presente 
foglio di condizioni esecutive nonchè quelle indicate nel Capitolato Speciale tipo per appalti 
di lavori edilizi edito dal Ministet·o LL.PP., restando sempte r Appaltatore responsabile della 
buona conservazione del materiale consegnatoli. prima e dopo del suo collo~.:amento in opera. 
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CAPO llJ 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE l 

LAVORI 

Art.7 
Osservanza del Capitolato Generale. le2gi e norme 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 
Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici. ed in 
particolare: 
- il suo regolamento attuativo; 
- gli articoli ancora vigenti del Cap. Oen. 145/00. 
Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienze 
delle costruzioni, da Jeggi, regolamenti e circolari vigenti. 
In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, 
n.1684, relativa alle opere di edilizia con particolari presc1izioni per le zone sismiche e 
saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edili:z.ia. 
Gli impianti idrici e le apparecchiature, dovranno rispondere alle seguenti norme: 

Legge n. 186 dell'Ol-03-1968: "Disposizioni concernenti la prodLtzione di matel'iali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici'·. 
Legge n. 791 deJ l 8-10-1977: "Attuazione delJa direttiva del Consiglio della Comunità 
Europea (n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 
materiaJe elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione". 
D.M. n.37 del 22.01.2008: "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici". · 
D.P.R. 447 deJ 06~12-1991: ' 'Regolamento d1attuazione della legge 46/1990''. 
Le prescrizioni del locale comando dei Vigili del Fuoco. 
Le prescrizioni delle Autorità Comunali e/o regionali. 
Le norme e le tabelle UNI ed UNEL per i materiali unificati, per gli impianti t:d i lot·o 
componenti. la progettazione. l'esecuzione ed il collaudo dei lavori. 
Le raccomandazioni AISI. 
Ogni altra raccomandazione, prescrizione e regolamentazione emanata da organismi, 
pubblici o privati, generaJmente riconosciuti in Italia, come operanti nel campo della 
normativa sulla sicurezza e sull 'esecuzione di impianti in genere. 

TI rispetto della normativa sopra indicata è da intendersi nel senso più restrittivo ossia 
dovranno essere rispondenti alle norme per la reaJi1.zazione degli impianti ed ogni singolo 
componente. 
L' Impresa Appaltante è tenuta ad adeguarsi all'eventuale emissione di nuova nqrmativa; 
l'Amministrazione Committente ficonoscerà l'eventuale costo supplementare solo neJ caso 
che la data di emissione della nuova norma risulterà posteriore alla data dell'aggiudicazione 
della gara. 
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Rispondenza al pr-ogetto 

La realizzazione degli impianti dovrà essere conforme all~ indicazioni contenute negli 
elaborati di progetto allegati. Gli elaborati grafici e le specitìche tecniche si integrano 
vicendevolmente, pertanto una indicazione presente su uno solo degli elahnrati è sufficiente a 
stabilire che l'opera ììnita dovrà esservi rispondente. 
L' Impt'esa AppaJtante è tenuta ad apportare, secondo le indicazioni della Direzione del LaV~11'i, 
quelle modifiche ai percorsi delle tubazioni in acciaio nero che dovessero rendersi necessarìe 
in fase di realizzazione degli impianti, senza ulteriori addebiti a catico della Committenza. 
Sarà cura delPimpresa, se necessario, integrare o sostituire gli elaborati di progetto con 
elaborati esecutivi di cantiere. L'lmpresn ha inoltre Fonerc e robbligo di effettuare il rilievo 
dettagliato degli impianti eseguiti e di quelli esistenti, segnalando alla Direzione dei Lavori 
eventuali deficienze nella rispondenza alla not·mativa tecnica e di legge. per l' autorizzazione 
ad eseguire l'adeguamento. 

Art.9 
Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno patte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato, il Capitolato 
Generale d'Appalti, l'elenco dei prezzi unitPri, il D.U.V.R.I .. 
Eventuali altri disegni e patticolari costruttivi delle opere da eseguire non l(.mllet'anno parte 
integrante dei documenti di appalto c la Direzione Lavori si riserva di consegnarli 
all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno. in qualsiasi tempo, durante il corso 
dei lavori. 

Art .lO 
Garanzie e coperture assicurative 

10.1 Cauzione provvisoria- Osservanza del tetmine di stipula del contratto definitivo 

L'otlèrta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cau:t.ione pari al 
2% dell'importo dei lavori, da prestarsi anche mediante iìdejussione bancaria od assicurativa. 
Tale catl7.ione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del cot'ltrauo. 
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. 

l 0.2 Cauzione definitiva. 

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s. m .i ., a costit~Jire una 
garan2ia fidejussoria del l 0% dell'importo dei lavori. 
In caso di ribasso d'asta superiore al l 0%, la garanzia tìdcjussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 1 O%; ove il ribasso sia superiote al 20%, l'aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La cauzione definitiva dovrà essere depositata, secondo le nonne e con le modalità stabilite 
dalle disposizi1.)ni vigenti. La mancata costituzione della garanzia detem1ina la revoca 
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dell'affidamento, Pacquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e 
l'aggiudicazione dell'appalto {o della conce~sione) al concorrente che segue nella ~rad\Jatoria. 
La cauzione di cui al primo capoverso sta a garan(.ia delradempitnento di tutte le obbligal'.ioni 
nascenti dal contratto~ del risarcimento dci danni derivati dall'inadempienza delle 
obbligazioni stesse. Detta cauzione cessa di avere effetto solo da11a duta di emissione del 
ccrtitìcato di regolare esecuzione di cui all'art. 16. 

l 0.3 Polizza assicurativa 

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. ed ai sensi dell'art. 125 
del Regolamento approvato con DPR n.207 deJ 05.10.20 l O è obbligato a stipulare una polizza 
assicurativa in conformità agli schemi tipo contenuti nell'allegato al Regolamento adottato 
con Decreto 12/0312004 n° 123, che copra i danni subiti dall'Amministrazione Appaltante o 
da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti; che si verifichino nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
Di conseguenza è onere dell' Impresa Appaltatrice, da ritenersi compensato nel conispettivo 
dell'appalto, Paccensiorte presso compagnie di gradimento della Stazione Appaltante, di una 
polizza relativa all'assicurazione RCT pe1· il massimale di €. 500.000.00 per danni a persone. 
a cose ed animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedete l'indica'l.ione che tra le 
;~persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Dil·ezione 
Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera ed al collaudo''. 
La polina di cui al precedente comma dovrà essere accesa prima della consegna dei lavori, 
prevedere la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione t\ppaltante e coprire l'intero 
periodo dell'appalto fino a] completamento della consegna deUe opere; deve altresì risultare in 
regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita 
alla Stazione Appaltante prima dell ' inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del 
primo stato d'avanzamento, al quale non si darà corso in assenza della dl)cumentazione 
comprovante l' intervenuta accensione della polizza suddetta. 

Art.! I 
Lavori e somministrazioni in economia 

I lavori e le somministrazioni in economia l'>Otranno essere eseguite soltanto nei liittici degli 
ordini e delle autorizzazioni volta per volta comunicanti dalla Direzione dei Lavori. 
I prez~i dei lavori e delle somministrazioni in economia saranno :,iabiliti secondo i seguenti 
criteri: 

a) MERCEDT OPERAIE 
per ogni ora di lavoro verrà accreditato all'appaltatore. l'importo riportato nelle mercedi orarie 
dell'elenco prezzi ed in base a liste settimanali. 

b) MA TERlALI 
sarà accreditato all'appaltatore Pimporto derivante dalla applicazione dei prezzi elementari di 
cui all'elenco prezzi allegato e per quanto non previsto sarà accreditato l'importo derivante 
dall'applicazione del costo di acquisto dietro presentazione delle relative fatture. 
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Art.12 
Lavori eventuRii non nrevisti 

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i 
relativi prezzi, o si procederà al concot·damento dei nuovi prezzi, secondo le nom1e dell 'art 
n.l63 del Regolamento approvato con DPR n.207 del 05.10.2010. ovvero si provvederà in 
economia con operai, mezzi d ~opera e provviste fomite dall 'Appaltatore o da terzi. 
In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta de Ha Direzione, dovrà effettuare i relativi 
p~gamenti, sull' importo dei quali sarà conisposto l'interesse del 5% (cinque per cento) 
all'anno. 
Oli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai ]avori da eseguirsi e 
provvisti dei necessari attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare tlmzionamento. 
Saranno a carico del1 'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
l mezzi di trasporto per i lavori in economia dovtanno e~~ere fomiti in pieno ~tato di 
efficienza. 

Art.13 
Ordine datenersi nell'andamento dei lavori 

In genere l'Appaltatore avrò facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale. purchè esso, a giudizio 
della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
dell'Amm.ne. 
L'Amm.ne si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro 
entro in prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo 
che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla 
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, sen:ta che 
l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speci~li compensi. 

CONSEGNA GENERALE 
La consegna dei lavori ali' Appaltatore avverrà con te modalità prescritte nell'art. 154 del 
Regolamento approvato con DPR n.207 del 05.10.201 O. 
Qualora la consegna non avvenisse ne] tennine stabilito per tàtto dall ' Amm.ne. l'Appaltatore 
potrà richiedere di t•ecedere dal contratto. 

CONSEGNA FRAZIONATA 
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi twvero manchi rintcra disponibilità 
dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed 
impedimento, l'Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in piu tempi successivi. 
con verbali parziali, senza che per questo l' Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre 
motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
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La data legale della consegna, per tutti gli etì'etti di legge e di regolamento. sarà quella 
delPultimo verbale di consegna parziale. 

Art.14 
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori -_fcnale per ritardo 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data del 
verbale di consegna. 
La penale pecuniaria di cui a!Part. 22 del Capitolato Generale rimane stabiHta nell" misura 
dello 0,1 %dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritatdo. 
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranM le disposizioni contenute ne!Farl. 24 
del Capitolato Oel1erale, per le eventuali prol'Oghe si apt)licheranno quelle contenute ncJ 
successivo art. 26. 

Art.15 
Pagamenti in acconto 

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in unica soluzione. dopo l'ultìmazione della stessa e 
l'emissione, da parte della Direzione Lavori, dell'avvenuta regolare esecuzione delhi fornitura 
e posa in opera. 

Art.16 
Conto finale 

Ai sensi dell 'art. 200 del Reg. approvato con DPR n.207 del 05.10.2010. si stabilisce che il 
conto finale verrà compilato entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori trasmesso al 
Responsabile del Procedimento. 

Artl7 
Certificato di regolare esecuzion( 

Il cerrificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori. 
La rata di saldo, laddove emessa, sarà pagata dopo certificazione, da pal'te della Dir~zione 
Lavori, dell'avvenuta regolare esecuzione delle opel'e. 

Art.l8 
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore 

Responsabilità dell' AppaJtato~re. 

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 14, del Capitolato 
Generale agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esl:\cutive e tutti quelli indicati nel 
Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP. 
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ELABORATI TI:::CNJC.I 
Ad ultimazione dei lavori c comunqul;l prima del collaudo definitivl~ l'Impresa dovrà 
consegnare: 

- le dichiarazioni di conformità dei componenti che delle eventuali parti di impianto per i 
qu111i tali certificati siano richiesti dalle vigenti nortne di legge; 
- i libretti con le norme di uso e manutenzione delle apparecchiature installate. 

GARANZIA- MANUTENZIONE DELLE OPERF.- GESTIONE IN GARANZIA 
La ditta appaltatrice resterà garante per la perfetta esecuzione delle opere. forniture e impianti 
per la durata di l anno dalla data dell'ultimo certificato di collaudo detìnitivo 1awrevole. 
Durante il su accennato periodo di garanzia la ditta appaltatrice avrà obbligo di provvedere a 
sua esclusiva cura e spese, a tutti gli interventi necessari sia per conservare ali ~opera la 
garantita realizzazione a perfetta regola d'arte, sia per ottemperare a tutte le prescrizioni 
contenute nei documenti contrattuali, qualunque fosse Fentità degli interventi stessi. 
Allo stesso modo la ditta installatrice avrà l'obbligo di eliminare a sua esclusiva cura e spese 
tutti i vizi, le difformità, gli inconvenienti e i danni derivanti dalle modalità di effettuazione 
dei lavori, dell'impiego di materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per 
assicW'at·e il perfetto e definitivo funzionrunento degli impianti. 
Nel caso di riparazione o sostituzione dei materiali , apparecchiature o installazioni, eseguite 
nel periodo di garanzia di cui sopra, gli obblighi della ditta appaltatrice dì cui al presente 
articolo saranno prorogati per un anno dalla data di sostituzione o riparazione. 
Ove la ditta appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari interventi la 
Committente è autorizzata a farli eseguire direttamente da terzi defalcando la spesa cosi 
sostenuta dalla cauzione, delle ritenute a garanzia e dal credito della ditta appaltatrice in 
genere, e tenendo questa responsabile per l'eventuale eccedenza non coperta da detti crediti. 
In questo caso la ditta appaltatrice non sarà responsabile del lavoro eseguito da detti terzi 

Art.l9 
Norme per la misura;t;ione e valutazione dei lavori 

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavori saranno detenninate con misure 
geometriche, escluso. ogni altro metodo salvo quanto disposto particolarmente nel presente 
foglio di condizioni esecutive. 

Art.20 
DisnQs~ioni generali relative ai pre:ui a misura e delle somministrnzioni per opere 

in economia • Invariabilità dei prezzi 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d1asta, saranno pagati i 
lavori appaltati a misura e le sonuninistrazioni, sono indicati nell'elenco prezzi. 
Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per tomitura, traspotto, dazi. cali, perdite. sprechi. ecc.) 

nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque 
opera; 
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b) circa gJi operai e mez~i d'opera, ogni spesa pex: iornh·e i medesimi di attrezzi ed utensili del 
mestiere, nonchè per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dci cantieri in caso di 
lavoro nottumo; 

c) circa i nolì, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al h.1ro uso. 
Circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture. lavorazioni. mezzi d'opera, assicurazioni 
di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere. di occupazione 
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali. carichi, trasportì. e scal'ichi in 
as<.:esa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
intendendosi nei prezzi stessi compr~so ogni compenso per gli oneri tutti che l' Appaltato1·e 
dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vai articoli del 
presente foglio di condizioni esecutive e nell'elenco pr~zzi. 
l prezzi medesimi, pet lavori a misura, ditninuiti del ribasso offerto, si intendono accettati 
dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. 
Essi sono fissi ed invariabili. 

9 

Intervento di manurenzlone straorr:linariil all'impianto id; ico, sottostazione implanrl Dipartimento di Chimit<l. nel 
C.lJ. di S. Sofia - Catania, 


