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CAPO I 

 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E 

PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla gara d’appalto relativa ai lavori di cui all’art. 1 è richiesta la qualifica 

dell’impresa concorrente, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 61 del Regolamento approvato 

con DPR n.207 del 05.10.2010, in categoria e classifica come di seguito: 

Categoria prevalente OS 28 – "Impianti termici e di condizionamento" – classifica I 

OVVERO 

(in alternativa) che a carico dell’Impresa sussistono i requisiti descritti nell’art. 90 del 

Regolamento approvato con DPR n. 207 del 05.10.2010, punti a), b) e c). 

 

Art. 1 

Oggetto dell’appalto 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la 

realizzazione di un intervento avente per oggetto Intervento di manutenzione straordinaria 

sugli impianti di climatizzazione a servizio dell'Ed. 13 - Corpo Aule e Biblioteca, P.O. 

"G. Rodolico", Catania. 

 

Art.2 

Ammontare dell’appalto 

 

L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a €. 53.137,17 oltre IVA al 22 %, di cui €. 440,40 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

I costi relativi alla manodopera (ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice dei contratti 

pubblici, modificato dal correttivo D.Lgs. n.56/2016), ammontano a €. 5.216,18. 

La superiore cifra potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle 

rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con 

l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. 
 

Art.3 
Designazione sommaria delle opere 

 

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più 

precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 

I lavori oggetto del presente progetto riguardano principalmente la: 

• sostituzione di tutti i fan coil riscontrati guasti, obsoleti e/o non funzionanti, installati ai 

piani terra, primo e secondo dell’edificio, completi di sistema di protezione metallico; 

• esecuzione d’interventi di manutenzione straordinaria sul refrigeratore d’acqua a servizio 

dell’Aula didattica n. 3 di piano terra, finalizzati alla riattivazione della funzionalità 

dell'impianto; 
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ripristino funzionale dell’unità di trattamento d’aria posta nel piano di copertura dei locali 

della Biblioteca di piano secondo. 

Restano escluse dall’appalto le opere che l’Amm.ne si riserva di affidare in tutto o in parte ad 

altra ditta senza che l’Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno. 
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CAPO II 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI 

CATEGORIA DI LAVORI - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI. 

 

Art.4 

Materiali in genere 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località 

che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della 

Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti indicati dal 

Capitolato Speciale tipo per appalto di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. nonchè 

alle norme di accettazione relative ai materiali da costruzione. 

 

Art.5 

Modo di esecuzione dei lavori 

 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni che 

impartirà la Direzione dei Lavori, secondo i termini specificati nel Capitolato Speciale tipo 

per appalti di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. e in modo da arrecare il minimo 

intralcio possibile al normale funzionamento dei reparti, uffici e servizi. 

 

Art.6 

Collocamento di manufatti vari apparecchi e materiali forniti dall’Amministrazione 

appaltante 

 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall’Amm.ne appaltante sarà consegnato 

all’Appaltatore, secondo le istruzioni che lo stesso riceverà tempestivamente. 

Pertanto egli dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e 

successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le 

opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. 

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate nel presente 

foglio di condizioni esecutive nonchè quelle indicate nel Capitolato Speciale tipo per appalti 

di lavori edilizi edito dal Ministero LL.PP., restando sempre l’Appaltatore responsabile della 

buona conservazione del materiale consegnatoli, prima e dopo del suo collocamento in opera. 
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CAPO III 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E MODO DI VALUTARE I 

LAVORI 

 

Art.7 

Osservanza del Capitolato Generale, leggi e norme 

 

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 

Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici, ed in 

particolare: 

– il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

– le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle concessioni; 

– gli articoli, ancora vigenti, del vecchio Regolamento Appalti approvato con DPR del 5 

ottobre 2010, n. 207; 

– gli articoli, ancora vigenti, del Capitolato Generale 145/2000. 

Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienze 

delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti. 

In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, 

n.1684, relativa alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche e 

saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia. 

Gli impianti elettrici, idrici e le apparecchiature, se previste, dovranno rispondere alle norme 

del DPR 37/98. 

Il rispetto della normativa sopra indicata è da intendersi nel senso più restrittivo ossia 

dovranno essere rispondenti alle norme per la realizzazione degli impianti ed ogni singolo 

componente. 

L’Impresa Appaltante è tenuta ad adeguarsi all’eventuale emissione di nuova normativa; 

l’Amministrazione Committente riconoscerà l’eventuale costo supplementare solo nel caso 

che la data di emissione della nuova norma risulterà posteriore alla data dell’aggiudicazione 

della gara. 

 

Art. 8 

Rispondenza al progetto 

 

La realizzazione di quanto previsto dovrà essere conforme alle indicazioni contenute negli 

elaborati di progetto, laddove presenti. Gli elaborati progettuali e/o grafici, laddove presenti, e 

le specifiche tecniche, si integrano vicendevolmente, pertanto una indicazione presente su uno 

solo degli elaborati è sufficiente a stabilire che l’opera finita dovrà esservi rispondente. 

L’Impresa Appaltante è tenuta ad apportare, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, 

quelle modifiche ai percorsi delle tubazioni che dovessero rendersi necessarie in fase di 

realizzazione degli impianti, senza ulteriori addebiti a carico della Committenza. 

Sarà cura dell’Impresa, se necessario, integrare o sostituire gli elaborati di progetto con 

elaborati esecutivi di cantiere. 

L’Impresa ha inoltre l’onere e l’obbligo di effettuare il rilievo dettagliato degli impianti 

eseguiti e di quelli esistenti, segnalando alla Direzione dei Lavori eventuali deficienze nella  
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rispondenza alla normativa tecnica e di legge, per l’autorizzazione ad eseguire l’adeguamento, 

con redazione di eventuali schemi esecutivi “as built”, che dovranno essere consegnati 

all’Amministrazione Committente a lavori ultimati, insieme alla dichiarazione di conformità 

di cui alla 37/08 (ex Legge n.46/90) e s.m.i. 

 

Art.9 

Documenti che fanno parte del contratto 

 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato, il Capitolato 

Generale (richiamato anche se non espressamente allegato al presente Capitolato): 

 

Elaborati tecnico amministrativo: 

Nota istruttoria 

Elab. AMM.01 – Foglio di Condizioni Esecutive 

Elab. AMM.02 – Relazione Tecnica Descrittiva 

Elab. AMM.03 – Elenco dei Prezzi Unitari 

Elab. AMM.04 – Computo Metrico Estimativo 

Elab. AMM.05 – Analisi dei Prezzi Unitari 

Elab. AMM.06 – DUVRI 

 

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte 

integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli 

all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso 

dei lavori. 

 

Art.10 

Garanzie e coperture assicurative 

 

10.1 Cauzione provvisoria – Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo. 

L’offerta da presentare per l’affidamento dell’appalto sarà corredata da una cauzione pari al 

2% dell’importo dei lavori, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa. 

Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione. 

 

10.2 Cauzione definitiva. 

L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103 c.1 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, a 

costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale dei 

lavori. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto 

autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016, solo 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 
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Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà 

progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, laddove previsto, nel 

limite massimo dell’80% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà 

automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di 

avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta 

esecuzione) in originale o copia autentica. 

 

10.3 Polizza assicurativa 

Ai sensi dell'art. 103 c.7 del D.Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, e 

consegnare alla stazione appaltante, una polizza assicurativa in conformità agli schemi tipo 

contenuti nell’allegato al Regolamento adottato con Decreto 12/03/2004 n. 123, che copra i 

danni subiti dalla Stazione Appaltante o da terzi, a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori. 

Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da 

assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano 

motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza 

del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per 

cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 

5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è 

sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi 

all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 

rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 

commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti 

della stazione appaltante. 

 

Art.11 

Lavori eventuali non previsti 

 

Per l’esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i 

relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi, secondo la normativa 

vigente, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste fornite 

dall’Appaltatore o da terzi. 

In tale ultimo caso l’Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuare i relativi 

pagamenti, sull’importo dei quali sarà corrisposto l’interesse del 5% (cinque per cento) 

all’anno. 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e 

provvisti dei necessari attrezzi. 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 

eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
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I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di 

efficienza. 

 

Art.12 

Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 

 

In genere l’Appaltatore avrò facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 

conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè esso, a giudizio 

della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 

dell’Amm.ne. 

L’Amm.ne si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro 

entro in prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo 

che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla 

esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 

l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

 

CONSEGNA GENERALE 

Il RUP autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la sottoscrizione del 

contratto e dopo che questo è divenuto efficace. La consegna dei lavori deve avvenire entro e 

non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito 

verbale in doppio originale. 

Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dall’Amm.ne, l’Appaltatore 

potrà richiedere di recedere dal contratto. 

 

CONSEGNA FRAZIONATA 

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi ovvero manchi l’intera disponibilità 

dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed 

impedimento, l’Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, 

con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre 

motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella 

dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

 



Università degli Studi di Catania 

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione 

_________________________________________________________________________________________

_ 

8 

_________________________________________________________________________________________

_ 

Intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti di climatizzazione a servizio dell'Ed. 13 "Corpo Aule e 

Biblioteca" - P.O. "G. Rodolico", Catania. 

 

Art.13 

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori - Penale per ritardo 

 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 75 (settantacinque) decorrenti dalla data 

del verbale di consegna. 

La penale pecuniaria di cui all’art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura 

dello 0,1 % dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 24 

del Capitolato Generale, per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel 

successivo art. 26. 
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Art.14 

Pagamenti in acconto 

 

L’Appaltatore avrà diritto al pagamento in unica soluzione, dopo l’ultimazione della stessa e 

l’emissione, da parte della Direzione Lavori, dell’avvenuta regolare esecuzione della fornitura 

e posa in opera. 

 

Art.15 

Conto finale 

 

Ai sensi dell’art. 200 del Regolamento approvato con DPR n. 207 del 05.10.2010, si stabilisce 

che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori trasmesso al 

Responsabile del Procedimento. 

 

Art.16 

Certificato di regolare esecuzione 

 

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori. 

La rata di saldo, laddove emessa, sarà pagata dopo certificazione, da parte della Direzione 

Lavori, dell’avvenuta regolare esecuzione delle opere. 

 

Art.17 

Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore 

Responsabilità dell’Appaltatore 

 

Saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 14,  del Capitolato 

Generale agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel 

Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP. 

 

ELABORATI TECNICI 

Ad ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo definitivo l'Impresa dovrà 

consegnare: 

- i certificati di verifica e collaudo sia dei macchinari che delle eventuali parti di impianto 

per i quali tali certificati siano richiesti dalle vigenti norme di legge; 

- i libretti con le norme di uso e manutenzione delle apparecchiature installate. 

GARANZIA – MANUTENZIONE DELLE OPERE – GESTIONE IN GARANZIA 

La ditta appaltatrice resterà garante per la perfetta esecuzione delle opere, forniture e impianti 

per la durata di 1 anno dalla data del verbale di funzionamento impianto favorevole. 

Durante il su accennato periodo di garanzia la ditta appaltatrice avrà obbligo di provvedere a 

sua esclusiva cura e spese, a tutti gli interventi necessari sia per conservare all’opera la 

garantita realizzazione a perfetta regola d’arte, sia per ottemperare a tutte le prescrizioni 

contenute nei documenti contrattuali, qualunque fosse l’entità degli interventi stessi. 
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Allo stesso modo la ditta installatrice avrà l’obbligo di eliminare a sua esclusiva cura e spese 

tutti i vizi, le difformità, gli inconvenienti e i danni derivanti dalle modalità di effettuazione 

dei lavori, dell’impiego di materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per 

assicurare il perfetto e definitivo funzionamento degli impianti. 

Nel caso di riparazione o sostituzione dei materiali, apparecchiature o installazioni, eseguite 

nel periodo di garanzia di cui sopra, gli obblighi della ditta appaltatrice di cui al presente 

articolo saranno prorogati per un anno dalla data di sostituzione o riparazione. 

Ove la ditta appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari interventi la 

Committente è autorizzata a farli eseguire direttamente da terzi defalcando la spesa così 

sostenuta dalla cauzione, delle ritenute a garanzia e dal credito della ditta appaltatrice in 

genere, e tenendo questa responsabile per l’eventuale eccedenza non coperta da detti crediti. 

In questo caso la ditta appaltatrice non sarà responsabile del lavoro eseguito da detti terzi 

 

Art.18 

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 

 

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantità di lavori saranno determinate con misure 

geometriche, escluso, ogni altro metodo salvo quanto disposto particolarmente nel presente 

foglio di condizioni esecutive. 

Art.19 

Disposizioni generali relative ai prezzi a misura e delle somministrazioni per opere 

in economia - Invariabilità dei prezzi 

 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i 

lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell’elenco prezzi. 

Essi compensano: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.) 

nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque 

opera; 

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del 

mestiere, nonchè per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di 

lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso. 

 

Circa i lavori a misura,  tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni 

di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione 

temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti, e scarichi in 

ascesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, 

intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore  

dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vai articoli del 

presente foglio di condizioni esecutive e nell’elenco prezzi. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati 

dall’appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. 

Essi sono fissi ed invariabili. 


