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CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Per I'ammissione alla gala d'appalto relative all'intervento di Cui all'art. | é richiesta la
qualifica dell'irnpresa concorrente, at sens di quanta stabilito dall'art. 61 del Regolamento
approvato con DPR n. 207 del 05.10.2010, in categoria e classifica, (in altemativa) che a
calico dell'Impresa sussistono i requisiti descritti nell'alt. 90 del Regolarnento approval con
DPR n. 207 del 05.10.2010, punt a), b) ec).

Categoria prevalent OS 28 — "Impianti termici e di condizionamento"” - classyica l, o in
alternative OG Il - "Impianti tecnologici”.

Art. 1
Oggoetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esec:uzione di tutte je opere e provviste occorrenti per la
realizzazione di un intervene avente per oggetto "Installazione di units interne ed sterne di

condizionamento a pomps di calore, del tipo split-system a parete, presso vari loeali
dell’Ateneo”.

Art. 2
Ammontare dell’'appalto

L'impol'to dell'intervento a base d'asta ammonia a € 71.253,68 oltre IVA al 22 %, di Cui €
66.507,17 per lavori ed € 4.746,51 per oner per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
I cost relativi alla manodopera (at sens dell'art. 23, comma 16, del Codice dei contralti
pubblici, modificato dal correttivo D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.), ammontano a € 8.750,05.
La superiors cindra potr8 variate tanto in pill quanta in reno per effete di variazioni nelle

rispettive quantity e cii) tanto in via assoluta quanta nelle reciprocate proporzioni, con
Possewanza dell prescrizioni ed entre 1 limit stabiliti dalla normative vigente.

Art. 3
Designazione sommaria delle opere

Le opere he forman oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo pill
precise indicazioni he all'atto esecutivo potranno essere impanite dalla Direzione dei Lavori.
I lavori oggetto del present progetto riguardano principalmente l'esecuzione degli intervene
relativi all'installazione di units interne ed ester re di condizionamento, del tipo split-system a
parete, a pomps di calore e a rehigerante ecologico, di potenzialité diverse, la pose di linee
frigorifere, je opere elettriche per I'alimentazione delle units e di servizio e je opere edili, di
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modesta entity, connesse all'installazione dei climatizzatori, preview rimozione dei
climatizzatori esistenti e non pill funzionanti.

Sara a calico della ditto appaltatrice lo smontaggio dei climatizzatori gusti e do sostituire, le
line elettriche e idrauliche esistenti e non pill utilizzabili, i macchinari dismessi e 1 material
non utilizzabili, gli oner di conferimento per lo smaltimento e it trasporto a rifiuto presso Una
discarica autorizzata (sari a cure dell'appaltatore consegnare alla D.LL. la relative
certificazione rilasciata dalla discarica autorizzata).

Restano escluse dall'appalto je opere che I' Amm.ne si riserva di affidare in tutto o in parte ad
alta ditto senza che l'appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.
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CAPO II

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI INTERVENTO- ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI.

Art. 4
Materiali in genre

I material in genre occorrenti per la costruzione dell opere proverranno da quell locality
che I'Appaltatore riterré di sua convenient, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione, sano riconosciuti della migliore quality e rispondano at requisiti indicati dal
Capitolato Specials tip per appalto di intervene edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. nonché
all norm di accettazione relative at material da costruzione.

Art.5
Modo di esecuzione deilavori

Tutti gli intervene dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte second je prescrizioni he
irnpartiré la Direzione dei Lavori, second 1 termini specificati net Capitolato Speciale tip
per appalti di intervene edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. e in mode da arrecare it minima
intralcio possible al norn ale funzionamento dei repartee, uffici e servizi.

Art. 6
Collocamento di manufatti vari apparecchi e material forniti dall'Amministrazione
appaltante

Qualsiasi apparecchio, materials o manufatto fornito dall' Amministrazione appaltante sari
consegnato all'Appaltatore, secondo je istruzioni he lo stesso riceveré tempestivamente.
Pertanto egli doré provvedere al suo trasporto in cartier, immagazzinamento e custodia, e
successivamente alla lore pose in opera, a seconds dell istruzioni he riceveré, eseguendo je
opere murarie di adattamento e ripristino he si renderarmo necessarie.

Per it collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte je norm indicate net presente
foglio di condizioni esecutive nonche quelle indicate net Capitolato Specials tipo per appalti
di intervene edilizi edito dal Ministero LL.PP., restando sempre 1'Appaltatore responsabile

della buona conservazione del materiale consegnatoli, prima e dope del s o collocamento in
opera.
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CAPO 111
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I
LAVORI

Art. 7
Osservanza del Capitolato Generals, legg c lloI'm€

L'appalto ¢ soggetto all'esatta osservanza di tutte je condizioni stabilite net Capitolato

Generate per gli appalti dell opere dipendenti dal Ministero degli intewenti pubblici, ed in
particolare:

—la Legge n. 55/2019, di conversions del Decreto Legge n. 32/2019 "Sblocca cartier",

—it D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016,

—it D. Lgs n. 56 del 2017, cosiddetto Correttivo Appalti del D. Lgs 50/2016,

— je Linee guide attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle concession,

— gli articoli, encore vigenti, del vecchio Regolamento Appalti approvato con DPR del 5
ottobre 2010, n. 207,

— gli articoli, encore vigenti, del Capitolato Generate 145/2000.

Nell'esecuzione degli intervene dovranno essere rispettate je norm tecniche dettate dalla
scienza dell costruzioni, da legg, regolamenti e circolari vigenti.

In particolare saranno osservate je prescrizioni contenute nella legge 25 novembre 1962,
n.1684, relative all opere di edilizia con particolari prescrizioni per je zone sismiche e
saranno tenure net debit  onto je norme UNI relative all'edilizia.

Gli impianti elettrici, idrici e je apparecchiature, se previste, dovranno rispondere alle norme
del DPR 37/98.

It rispetto della normative supra indicate ¢ da intenders net sense pill restrittivo ossa
dovranno essere rispondenti alle norms per la realizzazione degli impianti ed ogni singolo
components.

L'Impresa Appaltante ¢ tenuta ad adeguarsi all'evenmale emissions di nova normative,
I'Amministrazione Committente riconoscera l'eventuale costo supplemental solo net case

che la data di emission della nuova norma risulter8 posteriore alla data dell'aggiudicazione
della gala.

Art. 8
Rispondenza al progetto

La realizzazione di quanta previsto doré essere conform all indicazioni contenute negli
elaborati di progetto, ladylove present. Gli elaborati progettuali /0 grafici, ladylove present, e
je specifiche tecniche, si integrano vicendevolmente, pertanto Una indicazione present so no
solo degli elaborati ¢ sufficient a stabilire he I'opera finite dovré esservi rispondente.
L'Impresa Appaltante € tenuta ad apportare, secondo je indicazioni della Direzione dei Lavori,
quell modifiche at percorsi dell tubazioni che dovessero renders necessarie in fase di
realizzazione degli impianti, scuz3. ulterior addebiti a calico della Committenza.
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Sara cure dell'lmpresa, se necessary, integrate o sostituire gli elaborati di progetto con
elaborati esecutivi di cartier.

L'Tmpresa ha inoltre 1'onere e l'obbligo di effettuare it rilievo dettagliato degli impianti
eseguiti e di quell esistenti, segnalando alla Direzione dei lavori eventual deficient nella
rispondenza alla normative tecnica e di legg, per 'autorizzazione ad eseguire Padeguamento,
con redazione di eventual schemi esecutivi "as built", che dovranno essere consegnati
all' Amministrazione Committente ad intervene ultimas, inside alla dichiarazione di
conformity di Cui alla 37/08 (ex Legge n.46/90) e s.m.i.

Art. 9
Documenti che anno parte del contralto

Fanno parte integrate del contralto di appalto, oltre al present Foglio di Condizioni
Esecutive, it Capitolato Generate (richiamato ache se non espressamente allegato al presents
Foglio di Condizioni Esecutive) e quanta riportato nell labella seguente:

ELENCO ELABORATI AMNIINISTRATIVI

ALL. 1N, OGGETTO

AMM.01 | Foglio di Condizioni Esecutive

AMM.02 | Elenco dei Prezzi Unitari

AMM.03 | Computo Metrico Estimativo

AMM.04 | Analisi dei Prezzi Unitari

AMM.05 | Stima Incidenza manodopera

AMM.06 | DUVRI

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi dell opere do eseguire non formeranno parte
integrate dei document di appalto e la Direzione Lavori Si riserva di consegnarli

all'Appaltatore in quell'ordine he crederé pill opportune, in qualsiasi tempo, durante it coi°so
det lavori.

It POS (Piano Operative di Sicurezza) dovra essere consegnato alla D.LL. prima dell'inizio
dei lavori.

Art. 10
Garanzie e coperture assicurative

10.1 Cauzione provvisoria — Osservanza del terrine di stipule del contralto definitive.
Non richiesta, secondo quanta previsto dale disposizioni vigenti in materia.
10.2 Cauzione definitive.

L'Appaltatore ¢ obbligato, at sens dell'art. 103 c.1 del D. Lgs n. 50 del 18 april 2016, a

costituire Una garanzia fide ussoria part al 10% (un decimal) dell'importo contrattuale dei
lavori.
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In case di aggiudicazione conribasso d'asta superiors al 10%, la garanzia é aumentatadi anti
punt percenMali quant song quell eccedenti it 10%, ove it ribasso sia superiors al 20%,
l'aumento € di due punt percenmaliper ogni puerto di ribasso superiors al 20%.

La garanzia é prestata mediate fideiussione bavaria o polizza assicurativa emessa do istituto
autorizzato e cessa di avers effete, at sens dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs 50/2016, solo
alla data di emissions del certificate di collaudo provvisorio o del cedificato di regolare
esecuzione.

Ai sens del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata Sara
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento del1'esecuzione, ladylove previsto, net
limit massimo de11'80% dell'irnporto inizialmente garantito. Lo svincolo avverr8
automaticamente, non appena 1'appaltatore avram consegnato a1l'istituto garante lo state di
avanzamento dell'intervento (o, eventualmente, un analogo documento attestante 1'avvenuta
esecuzione) in originate o copier autentica.

10.3 Polizza assicurativa

Ai sens dell'art. 103 c.7 del D. Lgs. 50/2016, l'esecutore dell'intervento ¢ obbligato a
stipulate, e consegnare alla stazione appaltante, Una polizza assicurativa in conformity agli
schemi tip contenuti nell'allegato al Regolamento adottato con Decreto 12/03/2004 n. 123,
che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante o do terzi, a cause del danneggiamento O
della distruzione totals o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi net
corso dell'esecuzione dei lavori.

Nei document e negli atti a base di gala 0 di affidamento ¢ stabilito Pimporto della summa da
assicurare he, di norma, corrisponde all'importo del contralto stesso qualora non sussistano
motivate particolari circostanze he impongano un importo da assicurare superior.

La polizza del present comma deve assicurare la stazione appaltante centre la responsabilita
civil per danni causati a tedi net corse dell'esecuzione dei lavori it Cui massimale € part al
cinque per cento della summa assicurata per je opere con un minirno di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'intervene cessa alla data di
emission del certificate di collaudo provvisorio o del certificate di regolare esecuzione o
comunque decors dodici mesi dalla data di ultimazione dell'intervento stesso, risultante dal
relative certificate.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostimita da Una polizza
che tenga indenni je stazioni appaltanti da tutti 1 rischi connessi all'utilizzo dell lavorazioni in
garanzia o agli intervene per la lore eventuate sostituzione o rifacimento. L'omesso o it
ritardato pagamento dell Somme dovute a titolo di premier o di commission da parte

dell'esecutore non comports l'inefficacia della garanzia net confront della stazione
appaltante.

Art. 11
Intervento eventual 11011 previsti

Per 1'esecuzione di categoric di intervene non previsti € per je quali non sano stati convenuti
i relativi prezzi, o si procederé al concordamento dei nuovi prezzi, secondo la nolmativa
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vigente, ovvero si provvederé in economia con opera, mezzi d'opera e provviste for rite
dall' Appaltatore o da terzi.

In tale ultimo case 1'Appaltatore, a richiesta della Direzione, doré effettuare i relativi
pagamenti, sull'importo dei quali sari corrisposto l'interesse del 5% (cinque per cento)
all'anno.

Gli operai fomiti per je opere in econornia dovranno essere idonei all'intervento da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi.

Le machine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto state di servibilité e
provvisti di tutti gli accessori necessari per it lore regolare funzionamento.

Saranno a calico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e dell machine e je
eventual riparazioni, in mode he essi sano serf pre in bono state di servizio.

I mezzi di trasporto per intervene in economia dovranno essere forniti in pieno state di
efficient.

Art. 12
Ordine do tenersinell'andamento dell'intervento

In genere 1'Appaltatore avram la facolté di sviluppare l'intervento net mode he crederé pit
conveniente per dali perfettamente compiuti net terrine contrattuale, purche esso, a giudizio
della Direzione, non ricca pregiudizievole alla bona riuscita dell opere ed agli interest
dell'Amrninistrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni mode it diritto di ordinate Fesecuzione di un
determinate lavoro entre in prestabilito terrine di tempo o di disporre 1'ordine di esecuzione
dell'intervene net mode che riterré pit convenient, specialmente in relazione all esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna dell furniture escluse dall'appalto,
sena he I'Appaltatore possa rifiutarsi o fame oggetto di richiesta di special compensi.

CONSEGNA GENERALE

It RUP autorizza it Direttore dell'intervento alla consegna dell'intervento dope la
soltoscrizione del contralto € dope he quest ¢ divenuto efficace. La consegna dell'intervento
dove avvenire entre e non oltre 45 giorgi dalla data di stipule del contralto, provvedendo alla
redazione di apposite verbale in doppio originate.

Qualora la consegna non avvenisse net terrine stabilito per facto dall' Amministrazione,
I'Appaltatore potra richiedere di recedere dal contralto.

CONSEGNA FRAZIONATA

Nel case in Cui Pintervento in appalto siano molto estes ovvero mancini I'intera disponibilité
dell'area Sulla quale doré svilupparsi it cantiere o0 comunque per qualsiasi alta cause ed
impediment, 1'Amministrazione appaltante potré disporre la consegna ache in pill tempi
successivi, con verbal parziali,sena he per quest 1'Appaltatore possa sollevare eccezioni o
trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data Iegale della consegna, per tutti gli effete di legge e di regolamento, sari quells
dell'ultimo verbals di consegna parziale.
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Art. 13
Tempo utile per Pultimazione dell'intervento- Penale per ritardo

11 tempo utile per dare ultimas gli intervene, oggetto del present Capitolato, sari di giorni 90
(novanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penal pecuniaria di cut all'art. 22 del Capitolato Generale riane stabilita nell misura
dell 0,1 % dell'importo nett contrattuale per ogni giorgio di ritardo.

Per je eventual sospensioni dell'intervento si applicheranno je disposizioni contenute nell'art.

24 del Capitolato Generale, per je eventual proroghe si applicheranno quelle contenute net
successive art. 26.

Art. 14
Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avram diritto a pagamenti in acconto, in corse d'opera, ogni quai Volta it s o

credito, ghetto del ribasso d'asta e dell prescritte ritenute di legg, raggiunga la cindra di €
20.000,00 (euro ventimila/00).

It certificate per it pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verré
rilasciato dope 1'ultimazione dei lavori.

Art. 15
Conte finale

Ai sens dell'art. 200 del Regolamento approval con DPR n. 207 del 05.10.2010, si stabilize
che it onto finale verré compilato entre tre mesi dall'ultimazione dell'intervento trasmesso al
Responsabile del Procedimento.

Art. 16
Certificate di regolare esecuzione

11 certificate di regolare esecuzione verré emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

La rata di saldo, ladylove nessa, sari pagata dope certificazione, da parte della Direzione
Lavori, dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere.

Art. 17
Oneri ed obblighi divers a calico dell’Appaltatore
Responsabilitil dell'Appaltatore

Saranno a calico dell'appaltatore tutti gli oner di Cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 14, del Capitolato
Generate ali altri indicati net present foglio di condizioni esecutive e tutti quell indicati net
Capitolato Specials tipo per appalti di intervene edilizi, edito dal Ministero LL.PP.
ELABORATI TECNICI

Ad ultirnazione dell'intervento e comunque prima del collaudo definitive ['lmpresa doré
consegnare:
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- 1 certificati di verifica e collaudo sia dei macchinari he dell eventual part di impianto
per i quali tali certificati sano richiesti dalle vigenti norme di legge;
- 1 libretti con je norme di use e manutenzione delle apparecchiature installate.

GARANZIA — MANUTENZIONE DELLE OPERE - GESTIONE IN GARANZIA

La ditto appaltatrice rester garante per la perfetta esecuzione dell opere, fomiture ed

impianti per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'ultimo certificate di collaudo
definitive favorevole.

Durante it so accennato periodo di garanzia la ditto appaltatrice avram obbligo di provvedere a
sua esclusiva cure e specie, a tutti gli intervene necessari sia per conservare all'opera la
garantita realizzazione a perfetta regola d'arte, sia per ottemperare a tutte je prescrizioni
contenute net document contrattuali, qualunque fosse 1'entité degli intervene stessi.

Allo stesso mode la ditto installatrice avram 1'obbligo di eliminate a sua esclusiva cure e specie
tutti 1 viz, je difformité, gli inconvenient e i danni derivanti dale modality di effettuazione
dei lavori, dell'impiego di materials difettoso ed in genre tutto quanta necessary per
assicurare it perfetto e definitive funzionamento degli impianti.

Net case di riparazione o sostituzione dei material, apparecchiature o installazioni, eseguite
net periodo di garanzia di Cui supra, gli obblighi della ditto appaltatrice di Cui al present
articolo saranno prorogati per un anno dalla data di sostituzione o riparazione.

Ove la ditto appaltatrice non provvedesse tempestivamente at necessari intervene la
Committente €& autorizzata a farli eseguire direttamente do terzi defalcando la spesa cost
sostenuta dalla cauzione, dell ritenute a garanzia e dal credito della ditto appaltatrice in
genre, e tenendo questsresponsabile per I'eventuale eccedenza 11011 coperta do detti credit.

In quest case la ditto appaltatrice non sariresponsabile del lavoro eseguito da detti terzi.

L'appaltatore doré provvedere alto smontaggio dell apparecchiature e/o degli impianti
meccanici esistenti e non pill utilizzabili, compreso lo sfilaggio dei cavi elettrici,
Peliminazione di canaline e cavidotti a vista, dislocati net vari local indicati dalla D.LL., posti

a qualsiasi altezza, compreso je opere di preparazione per it posizionamento dei refrigeratori
dinova fornitura.

Sara a calico dell’Appaltatore gli oner di conferimento per lo smaltimento, e it trasporto a
rifiuto, dei macchinari dismessi e dei material di risulta non utilizzabile, press Una discarica
autorizzata (sari cure dell'Appaltatore consegnare Alla D.LL., la relative certificazione di

avvenuta dismissive del vecchio refrigerators d'acqua, rilasciata dalla discarica
autorizzata).

10

[nstallazione di units interne ed esterre di condizionamento a pomps di calore, del tipo split-system a parte,
presso vari local dell'Ateneo.



University degli Studi di Catania
Arca della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

Art. 18
Norme per la misurazione e valutazione dell'intervento

Per tutte je opere dell'appalto je varie quantity saranno determinate con misure geometriche,
P pp q y g

escluso, ogni altro metodo salvo quanta disposto particolarmente net presents foglio di
condizioni esecutive.

Art. 19
Disposizioni generali relative at prezzi a misura e dell somministrazioni per opere
in economia - Invariability dei prezzi

I prezzi unitari in base at quali, dope deduzione del paquito ribasso d'asta, saranno pagati i
lavori appaltati a misura e je somministrazioni, song indicati nell'elenco prezzi.

Essi compensano:

a) circa 1 material, ogni spesa (per fornimra, trasporto, dazi, call, perdite, sprechi, co.)
nessuna eccettuata, he venga sostenuta per dali pronti all'impiego, a pied di qualunque
opera,

b) circa gli opera e mezzi d'opera, ogni spesa per foxfire i medesimi di attTezzi ed utensil del

mestiere, nonché per pre mi di assicurazioni social, per illuminazione dei cartier in case di
lavoro notturno,

¢) circaifol, ogni spesa per dare a pin d'opera i macchinari e rnezzi pronti al lore use.

Circa gli intervene a misura, tutte je specie per furniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni di ogni specie, indennité di cave, di passag® O di deposit, di cartier, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, chichi, trasporti, e
scarichi in ascella, cO0., € per quanta occorre per dare it lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi net prezzi tessi compreso ogni compenso per gli oner tutti he
I'Appaltatore

dovré sostenere a tale scope, ache se non esplicitamente detti o richiamati net v i articoli del
presente foglio di condizioni esecutive e nell'elenco prezzi.

[ prezzi medesimi, per l'intervento a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono
accettati dall'appaltatore in base at calculi di sua convenient, a tutto suo rischio, essi song
fissi ed invariabili.
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