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OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO 
DESIGNAZIONE DELLE OPERE- DISPOSIZIONI P ARTICOLARI 

Art. l 
OGGETIO DELL'APPALTO 

L'oggetto dell'appalto consiste nel lavoro di ampliamento dell'impianto elettrico 
esistente, comprendente l'installazione di un nuovo gTuppo di continuità (UPS) a 
servizio del laboratorio Biotecnologie Farmaceutiche del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco (cod. UPB 632601001). 

Le indicazioni del presente capitolato speciale d'appalto ne forniscono la 
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione. 

Categoria dei lavori 0530. 

Art.2 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 18.000,00 IV A 22% inclusa. 
L'importo dei lavori a base d'asta, oompresi nell'appalto, ammonta ad € 14.445,52, di 
cui € 56,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. al 22%, 
spese tEmiche ed oneri (vedi quadro eronomico). 
L'in dd enza della manodopera è pari acl € 1.106.31 . 

Arl3 
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso: 
lavoro di ampliamento deU1impianto elettrico esistente, comprendente l'installazione di - . 

un nuovo groppo di continuità (UPS) a servi2:io del laboratorio Biotecnologie 
Fannaceuticl\e del Dipartimento di Scienze del Fannaro. 

Art.4 
CONDIZIONI DI APPALTO 



Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara: 
a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località 

interessata dai lavori e di averne açcertato le condizioni di viabilità e di accesso, 
nonché gli impianti e gli interventi che la riguardano. 
L'Appaltatore non potrà eccepire. durante l'eseruz.ione dei lavori, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, 
tranne che tali nuovi elementi configurano come cause di forza maggiore contemplate 
dal Codice Civile. 

Art.S 
VARIAZIONI AllE PRESTAZIONI 

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norma di 
massima. 
L'Amministrazione, si riserva la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, 
quelle varianti quantitative e qualitative più opportune. senza che l'Appaltatore possa 
trame motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e 
specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Speciale d'Appalto. 
Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica 
disposizione del RUP o del D. LL. e preventivamente approvate dal Committente nel 
rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge. 

Art.6 
ECCEZIONI DELVAPPALTATORE 

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite siano difformi dai patti 
contrattualL o che le modalità esecutive e gli oneri coMessi alla esecuzione dei lavori 
siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, cosi da 
richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare 
compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine 
di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti. 
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministraz.ione a spese impreviste, 
resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le 
eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 

Art.7 
OSSERVANZA DI LEGGI, DEl REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE 
Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente foglio 
di condizioni esecutive si farà altres\ applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e 
norme che si Intendono qui integralmente richiamate ed acce~ate dall'appaltatot"e: 
- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



p tutte le disposizioni normative e tètributive risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro; 

• leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa; 
- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.i 
- D.P.R. n.207 del 05/10/2010 nelle parti vigenti; 
~ Norme tecniche del C.N.R., norme U.N.I., nonne C.E.I. e tut1e le norme modificative 

e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei 
lavori. 

Art8 
CONSEGNA DEI LA VOlU 

La consegna dei lavori dovrà avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 
L'impresa dovrà dare immediatamente inizio ai lavori ed in ogni caso non oltre 10 
giorni dalla consegna. 

ART9 
TEMPO UTILE PER LA UL TIMAZIONE Dm LAVORI 

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 60 (sessanta) consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Art lO 
ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni, per scadenza del contratto, 
l'Amministrazione liquiderà l'importo residuo entro i successivi mesi tre e comunque 
non prima dell'esito positivo di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

Art.ll 
TRATTAMENTO E TUTELA DEl LAVORATORI 

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nelle 
prestazioni costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei 
confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei t~pi in cui si svolgono i lavori 
ed a continuare a.d applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e 
fino alla loro sostituzione. 
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti colle~tivi 
nazionali e provindali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e 
festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle 
forme in essi contratti previsti. 



I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo o del certifkaro di 
regolare esecuzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da e5se 
ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni 
dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 
sindacale. 

ART12 
ESECUZIONE D'UFFICIO-~ DEL CONTRATTO 

Nel caso dJ inadempienze dell'Appaltatore, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto 
di procedere all'esecuzione d 'uffido dei lavori od alla risoluzione del contrattQ ìn danno 
dell'Appaltatore stesso ai sensi dell' art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

ART13 
RESPONSABILIT A' DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuz.ione delle prestazìonì appaltate in 
conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse 
alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le nonne di legge e dì regolamento. 

ART14 
VALUTAZIONE DEl LA V ORI A MISURA 

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi compresi rutti gli oneri a 
carico della Ditt~ compreso il personale, trasporto, imposte, tasse e contributi. 
Tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei 
vari materiali, tutti i mezz.i e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni genere, le 
spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare le opere 
compiute a regola d'arte. 


