



Oggetto: Interventi vari sugli impianti di climatizzazione a servizio degli studi/uffici Torre est-Torre sud, Torre Biologica e locali Diseur, ex Monastero dei Benedettini, Catania. Progetto esecutivo.
Importo complessivo € 200.000,00

VERBALE di VALIDAZIONE del PROGETTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTO il D.D. del 10/10/2018 prot. n. 134112, rep. decr. n. 3905, con il quale il sottoscritto, dott. ing. Giuseppe Castrogiovanni, è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto ai sensi della vigente normativa sui LL.PP.;
- VISTI gli atti progettuali dei lavori inerenti agli "Interventi vari sugli impianti di climatizzazione a servizio degli studi/uffici Torre est-Torre sud, Torre Biologica e locali Diseur, ex Monastero dei Benedettini, Catania", redatti da personale tecnico afferente all'A.P.S.E.Ma.;

PREMESSO CHE

Il progetto di che trattasi riguarda interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di climatizzazione a servizio degli studi/uffici Torre est-Torre sud, Torre Biologica e locali Diseur, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, nell'ex Monastero dei Benedettini C.U. di S. Sofia in Catania ed è composto dei seguenti elaborati:

Elaborati tecnico amministrativo:

Nota istruttoria
Elab. AMM.01 – Elenco dei Prezzi Unitari;
Elab. AMM.02 – Computo Metrico Estimativo;
Elab. AMM.03 – Analisi dei Prezzi Unitari;
Elab. AMM.04 – Foglio di Condizioni Esecutive;
Elab. AMM.05 – Relazione Tecnica Descrittiva;
Elab. AMM.06 – Prescrizioni Tecniche;
Elab. AMM.07 – DUVRI;
Elab. AMM.08 – Incidenza mano d'opera.

Elaborati grafici:

Elab. TAV.01 – Pianta distribuzione ventilconvettori, piani primo e secondo;
Elab. TAV.02 – Pianta distribuzione ventilconvettori, piani terzo e quarto;
Elab. TAV.02 – Pianta distribuzione ventilconvettori, quinto e sesto.

L'importo totale del progetto ammonta complessivamente ad € 200.000,00 di cui € 158.578,72 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di € 1.192,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e € 41.421,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il quadro economico risulta essere il seguente:

A) LAVORI A BASE D'ASTA € 158.578,72

di cui € 1.192,83 per oneri della sicurezza non soggetti a r. a.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) per IVA (22%)	€	34.887,32	
b) per incentivo funzioni tecniche (2%)	€	3.171,57	
c) per oneri di accesso a discarica	€	3.000,00	
d) per imprevisti ed arrotondamenti	€	362,39	
Totale somma a disposizione	€	41.421,28	€ 41.421,28
		Totale	€ 200.000,00



Tutto quanto sopra premesso:

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il mese di novembre, il giorno 15 (quindici), alle ore 10:30, presso i locali dell'Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione dell'Università degli Studi di Catania, si sono riuniti, previa convocazione verbale:

- Il Responsabile del Procedimento: dott. ing. Giuseppe Castrogiovanni;
- I progettisti:
dott. ing. Nunzio Turrisi
dott. ing. Andrea Lo Giudice
dott. ing. Salvo Pulvirenti

Gli intervenuti procedono alle seguenti verifiche ed attività:

- a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 25 a 34 del DPR 207/2010;
- b) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare al:
 - Legge n. 55/2019, di conversione del Decreto Legge n. 32/2019 "Sblocca cantieri";
 - D.Lgs n. 56 del 2017, cosiddetto Correttivo Appalti del D.Lgs 50/2016;
 - D.Lgs 18/04/2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici;
 - D.Lgs 207/2010, nelle parti non abrogate;
 - D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
- c) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- d) completezza, adeguamento e chiarezza degli elaborati progettuali, descrittivi e tecnico-economici, previsti dalla normativa in vigore;
- e) esistenza del computo metrico-estimativo e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici descritti alle prescrizioni capitolari;
- f) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- g) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Alle ore 11:30, avendo esaurito l'esame del progetto, i convenuti concordano che lo stesso è *meritevole di validazione*, ai sensi delle disposizioni del Regolamento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott. ing. Giuseppe Castrogiovanni)

I PROGETTISTI

dott. ing. Nunzio Turrisi

dott. ing. Andrea Lo Giudice

dott. ing. Salvo Pulvirenti