



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

C.U.S. - Centro Sportive Universitario

PROGETTI ESECUTIVO

COMMITTENTE		PO FESR Sicilia 2014-2020 -- Asse 10, Azione 10.5.7. Intervene di riqualificazione degli ambienti e miglioramento della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche formative, a favore delle University e dei CUS della Regione Siciliana.
CUS CATANIA		
Data: settembre 2022	Agg.:	Oggetto: STIMA INCIDENZA MANODOPERA

<u>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</u> dott. ing. GIUSEPPE CASTROGIOVANNI	<u>PROGETTISTA ARCHITETTONICO:</u> dott. ing. LORENZO D'ARRIGO	
<u>Visto: IL DIRIGENTE:</u> dott. ARMANDO CONTI		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONT	untit di misura	Quantile	IM PORTI		COSTO Manodopera	incise. %
				unitarian	TOTALE		
	R I P O R T O						
1 STR.GE0.01	LAVORI A MISURA						
	Fornitura e pose in opera di Struttura Geodetica, costituito da: nerale con cavi di alimentazione separate tipo antifiamma.						
	SOMMANO... cadauno		1,00	76'000,00	76'000,00	1'836,40	2,416
	Parziale LAVORI A MISURA euro				76'000,00	1'836,40	2,416
	TOTALE euro				76'000,00	1'836,40	2,416
	A R I P O R T A R E						