



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA  
Area della Centrale Unica della Committenza  
Approvvigionamento Lavori

CT: 28-12-2022  
Prot. n. 563776-IX/L

**IL DIRIGENTE**

- Vista la legge n. 168/1989;
- Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, come da ultimo modificato con D.R. n. 2120 del 23/06/2022;
- Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Direttore generale Rep. n. 884 del 21 marzo 2022 con il quale viene conferito al medesimo Direttore Generale, prof. Giovanni La Via, l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area Centrale Unica di Committenza a decorrere dal 21/03/2022;
- Considerato che con D.D.G. rep. n. 2797 - prot. n. 331238 - dello 08/08/2022, è stata approvata la spesa proposta dall'A.Se.G. con nota istruttoria n. 326237 dello 03/08/2022 relativa agli interventi di: "Lavori per la rimozione, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto presso Palazzo Ramondetta, Catania". Importo dei lavori a base d'asta € 25.698,33 (comprensivo di € 1.448,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22%" CIG: 9404860FFA;
- Vista la Determina prot. n. 459813 dello 04/11/2022 che a seguito di indagine di mercato e alla successiva richiesta di preventivi a tre imprese sorteggiate ha autorizzato l'avvio della procedura relativa all'affidamento diretto sul MePA ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 sul portale del MePa di Consip con l'impresa CMC Costruzioni srl ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista la Determina prot. n. 501307 del 24/11/2022, che, ha revocato la sopracitata determina prot. n. 459813 e la trattativa diretta n. 3221767 per le motivazioni in essa espresse, ed ha autorizzato altresì l'avvio di una nuova procedura mediante trattativa diretta sul MePA con l'impresa, individuata dal RUP, Centro Commerciale Edile srl;
- Considerata la nuova trattativa diretta n. 3308671 del 25/11/2022, dalla quale risulta che l'impresa Centro Commerciale Edile srl, entro il termine del 30/11/2022 per la presentazione della documentazione richiesta, ha proceduto a presentare offerta relativa ai lavori di cui sopra, per il suddetto importo di € 24.247,90 (Corrispondente al ribasso percentuale dello 0,01%) oltre gli oneri di sicurezza (€ 1.448,00) + IVA al 22%;
- Visto che il RUP, Ing. Piergiorgio Ricci, ha comunicato l'esito positivo della verifica dei requisiti generali e speciali anche con riferimento al costo della manodopera indicato dall'impresa Centro Commerciale Edile srl (giusta annotazione del 13/12/2022 alla nota prot. n. 517033 dello 01/12/2022);
- Riscontrata la conformità degli atti e delle procedure alle norme di legge;

Tutto quanto sopra premesso:

**D E T E R M I N A**

1. E' approvata integralmente la trattativa diretta n. 3308671 per l'affidamento dei: "Lavori per la rimozione, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto presso Palazzo Ramondetta, Catania". CIG 9404860FFA, all'impresa Centro Commerciale Edile srl - S.P. per San Giovanni Galermo, 167/A- 95045 Misterbianco (CT) - P.IVA: 03632010876 - per



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA**  
**Area della Centrale Unica della Committenza**  
**Approvvigionamento Lavori**

l'importo di € 24.247,90 (Corrispondente al ribasso percentuale dello 0,01%) oltre gli oneri di sicurezza(€ 1.448,00) e quindi per l'importo complessivo dei lavori di € 25.695,90 + IVA al 22%.

2. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Università ([http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti.](http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti)) ai fini della generale conoscenza.
3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Profilo dell'Università di Catania.

La complessiva spesa grava sull'intervento n. 79518-2/22 per €. 35.000 CO.AN M28 - UPB F0632501001

È autorizzato ogni adempimento consequenziale.

*IL DIRIGENTE*  
*Prof. Giovanni La Via*